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第1章 招标公告

湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包招标公告

1. 招标条件

湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目已在湖南省发展和改革委员会备案，项目编码：2017-430381-74-03-011066，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%。招标人为湖南电器检测所有限公司，招标代理机构为湖南省天平项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包。

2.2 建设地点：湖南省湘乡市[原五矿（湖南）铁合金厂区]。
2.3 项目规模：本建设项目为扩项搬迁项目，其中第一部分为搬迁安装部分，主要为原有低压电器试验站内的试验变压器、低压调节阻抗、高压调节阻抗、试验断口等设备（包括原有设备附表中的全部设备等，仅不包括控制台、控制柜及一、二次线路）的搬迁安装工作。第二部分为新建工程，规划用地64820.20m2,新建内容为低压试验室（含3米法EMC试验室）、中压试验室、发电机房及转换开关试验室、门房、户外工程等,总建筑面积约59140.9 m2。本工程投资概算约5.1亿元。

2.4 工期要求：总工期 1280日历天，自开工之日起至竣工验收合格之日止（含全部工程勘察、设计、采购、施工安装、调试、验收、试运行、送电直至达到全面运行条件的等所有环节）。合同对不同部分工程的工期另有约定的，从其约定。

2.5 质量要求：

设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求，同时满足初步设计文件、湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目联合试运行技术条件和本项目建设目标要求。

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定，同时满足本项目安全、可靠运行的要求。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

以上标准如有不一致的，应由发包人选择并按发包人确定的标准执行。
2.6 保修要求：按照国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》和中华人民共和国建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定实行工程保修。

2.7 招标范围：该工程为交钥匙工程，包含：（1）低压试验室（3米法EMC试验室只进行土建设计施工）、发电机房及转换开关室、中压试验室及合成回路厅（合成回路厅只进行施工图设计）、事故油池、消防泵房及水池、堆场、门房、围墙大门和场区内户外工程，对于远期建设部分预留相应的管道接口及基础接口；（2）原有低压试验设备拆卸、搬运、安装及调试。

上述范围的勘察、土建公用施工图设计、工艺施工图设计、工艺设备采购、建筑安装工程、工艺设备安装、工艺设备系统调试、总承包项目管理以及配合招标人竣工验收，具体如下：

2.7.1 勘察

包括场区建构筑物的勘察和测量。

2.7.2 施工图设计：

（1）土建公用施工图设计：上述范围内的施工图设计。

（2）工艺施工图设计：包括低压试验室、发电机房及转换开关室、中压试验室及合成回路厅等，并做好与后期建设内容设计的接口预留。

2.7.3采购：

工艺设备的采买、监造、催交、到货、验收等工作，采购的范围包括：新增的低压试验设备、中压试验设备、一台套3200MVA冲击发电机组设备及相关配套的安装材料等。

2.7.4建筑安装工程：

包括地基与基础及上部建筑工程、机电安装工程及户外工程的施工。

2.7.5工艺设备安装：

第2.7.3条采购的工艺设备和线路的安装、交接试验、单体调试；

原有搬迁设备的拆、卸、搬运到场和线路的安装、交接试验、单体调试。

2.7.6 试验工艺系统调试。

试验工艺系统联合调试。

2.7.7总承包项目管理服务。

2.7.8竣工验收（配合招标人）。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）或《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）。

3.2 投标人具有3.2.1、3.2.2资质要求：

3.2.1 具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或同时具有电力行业（送电工程、变电工程）设计乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，具有工程勘察（岩土工程）乙级及以上资质；

3.2.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3.3 拟任工程总承包项目经理应具有壹级注册建筑师执业资格或建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书或机电工程专业壹级注册建造师执业资格证书或电力相关专业高级及以上职称。
3.4 拟任施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程。拟任技术负责人应具有建筑工程相关专业中级及以上职称且无在建工程。
3.5 拟任设计负责人应具有壹级注册建筑师执业资格或注册电气工程师资格或电气相关专业高级及以上职称，其中工艺专业设计负责人具有注册电气工程师资格或电气相关专业高级及以上职称，土建专业设计负责人应具有壹级注册建筑师执业资格。设计负责人可以兼任工艺专业设计负责人或土建专业设计负责人。

3.6 其他人员要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第8.1项要求。

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。

3.8 本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件：

3.8.1联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得有效的营业执照，联合体牵头人必须具有工程设计综合甲级资质，或同时具有电力行业（送电工程、变电工程）设计乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；本招标项目接受不超过4个法人组成的联合体参加投标。 

3.8.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务； 

3.8.3 联合体牵头人对工程总承包项目的质量、工期和安全全面负责；联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体成员方按联合体协议或分包合同约定对牵头人负责；联合体各方就本合同项目向发包人承担连带责任； 

3.8.4联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。 
3.8.5 联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。
4.资格审查方式

本项目资格审查采用资格后审。

5.评标办法

评标办法采用综合评估法。

6.投标保证

6.1本项目要求提交投标担保。 

6.2投标担保交纳形式：保函（包括银行保函、融资担保保函、保险公司保险保证） 

6.3保函的担保金额：人民币捌拾万元整（￥800000.00）。  

6.4投标担保交纳截止时间：投标截止时间前（含）。 

6.5投标保函应当是银行业金融机构、专业担保公司、保险公司开立的无条件的、不可撤消的独立保函。投标保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起提交，并在投标文件中附保函的扫描件或复印件。招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，并将保函提交情况向开标会议公示。投标保函按招标文件第七章投标保函格式提供。 

6.6投标担保应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证由牵头人递交。 

6.7投标担保有效期应当与投标有效期保持一致。

7.招标文件的获取和澄清答疑发布

7.1请从2020年2月21日～2020年2月28日17:30时止以独立体或联合体牵头人名义在湖南省公共资源交易中心网进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。
7.2招标文件每套售价400元，递交投标文件时缴纳。

7.3澄清答疑采用网上澄清答疑方式。招标人对招标文件澄清答疑均在湖南省公共资源交易中心网发布。
7.4投标人应自行在湖南省公共资源交易中心网下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
8. 投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2020年 4 月 9 日上午9:00（北京时间）；开标地点：湖南省公共资源交易中心（具体详见大厅指示牌），地址：长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南价格信息市场。

8.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第7.1款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

8.3投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。
9. 发布公告的媒介

本招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易中心网发布。

10. 行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为湖南省住房和城乡建设厅。电话：0731-88950169。

11. 联系方式

招标人：湖南电器检测所有限公司

地  址：湖南省长沙市天心区新中路4号

联系人：黄波平 

电  话：13875932636

纪委监督联系人：廖宏远

电  话：15874059845

招标代理机构：湖南省天平项目管理有限公司   

联系地址：长沙市韶山北路86号鑫天大厦四楼403室

联系人：曾先生  吴先生

电 话: 0731-84894807  84894808

传 真：0731-82258508

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	湖南电器检测所有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	湖南省天平项目管理有限公司

	1.1.4
	招标项目名称
	湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	湖南省湘乡市[原五矿（湖南）铁合金厂区]

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	总工期1280日历天（包括勘察、土建公用施工图设计、工艺施工图设计、工艺设备采购、建筑安装工程、工艺设备安装、工艺设备系统调试以及竣工验收）。

具体开工日期以发包人发布的开工通知为准。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的设计要求，同时满足初步设计文件和本项目建设目标要求。设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定，同时满足本项目安全、可靠运行的要求。施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

以上标准如有不一致的，应由发包人选择并按发包人确定的标准执行。

	1.4.1
	投标人资质条件、业绩要求、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体

投标
	本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件： 

（1）联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得有效的营业执照，联合体牵头人必须具有工程设计综合甲级资质，或同时具有电力行业（送电工程、变电工程）设计乙级及以上资质和建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；本招标项目接受不超过4个法人组成的联合体参加投标。 

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务； 

（3）联合体牵头人对工程总承包项目的质量、工期和安全全面负责；联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体成员方按联合体协议或分包合同约定对牵头人负责；联合体各方就本合同项目向发包人承担连带责任； 

（4）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。 

（5）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	本项目不组织踏勘，投标人可自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：2020年3月15日17时前；

投标人的提问方式：书面提问，投标人以匿名方式发电子邮件至hntpba2014@qq.com进行提问。因项目时间周期紧，投标人如有需澄清的内容，请尽早以匿名方式提出。

	1.10.3
	招标人澄清的

时间
	截止时间：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15天前；修改内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。

招标人澄清文件发布方式：√在湖南省公共资源交易中心网网上发布。

	1.11
	投标人拟分包的

工作
	1、必须分包的内容：价格清单中被列为暂估价的二次设备。

2、未在分包计划表中列出的视为投标人自行实施。所有分包内容，经建设单位同意后方可分包。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	招标答疑、补充文件。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：2020年3月15日17时前；

投标人要求澄清招标文件的提问方式：书面提问，投标人以匿名方式发电子邮件至hntpba2014@qq.com进行提问。因项目时间周期紧，投标人如有需澄清的内容，请尽早以匿名方式提出。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年 4 月 9 日9时00分(北京时间)


	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不需确认，投标人自行在湖南省公共资源交易中心网网上下载。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不需确认，投标人自行在湖南省公共资源交易中心网网上下载。

	3.1.1
	构成投标文件的

其他资料
	开标时要求提交的证书及证明原件如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书原件或加盖投标人单位公章的资质等级证书副本影印件（复印件可通过扫描二维码查询相关信息）（联合体投标的均需提供）；

（3）企业安全生产许可证副本（使用施工资质投标的企业需提供）；

（4）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（提供相关截图）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）或《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）；

（5）工程总承包项目经理注册证书或职称证；

（6）项目设计负责人和工艺、土建设计负责人注册证书或职称证书；

（7）项目施工负责人注册证书和安全考核合格证书；

（8）项目施工技术负责人职称证书；

（9）省外企业施工负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明或官方查询网址及结果）。省外企业应具有由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工负责人无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果）；
（10）提供项目管理机构人员必须是本企业在职人员，投标截止时间前近1年内连续3个月社保证明原件；

（11）类似项目业绩证明资料（类似项目业绩必须提供所有原件核验，否则该业绩不予认可。加分业绩原件仅作加分依据，每个加分业绩须提供所有原件核验，否则该业绩不予加分，不做废标处理。）。

（12）其他要求提交的原件。

原件要求说明：

1、如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。

2、投标人应将以上原件集中包装，内附原件详细清单，与投标文件一并递交。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。

3、如为联合体投标的，除人员配备按实际配置提供原件外，其余需提供联合体牵头和成员单位的证件（或证明）。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目最高投标限价为 34945.00万元，投标人报价超出此限价的，评标委员会将否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标报价范围：本项目投标报价为总价包干（含税价），投标总价（含税价）涵盖招标范围所列全部工作内容完成所发生的一切费用，主要包括招标代理服务费、设计费（含施工图设计文件的报批、审查费及后续设计服务费），设备采购、监造及建安工程费，系统施工、调试检测、竣工验收、直至交付运行的费用，及其他所有为实施该工程所需的项目管理、施工设备、劳务、材料、维护、缺陷的修复、保修期内的保修费、备品备件、利润、税金、保险、政策性文件规定及合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价单或预算书如有漏项、数量不符等情况，均属于投标人承担的风险。

2．投标报价的原则：

（1）发包人提供的本工程的《地质初步勘察报告》、《初步设计文件》等；

（2）参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及湖南省建设工程计价办法；

（3）发包人确定的主要设备材料参考品牌（详见发包人要求）；

（4）工程设计费参照原国家计委、原建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（2002年修订本）（计价格 [2002]10号）；

3．本工程投标价格为固定总价。

（1）设计费及联调费用单列。

（2）投标报价由招标代理费、建筑安装工程费、设备购置费、工程检测费、工程保险费、设备监造费、场地准备及临时设施费、财务费以及税金等组成。

（3）投标报价应充分考虑上述（2）项所有组成项目的市场价格波动风险。

（4）投标人按发包人提供的清单模板报价，投标报价组成中的安全文明施工措施费、规费和税金，以及人工工资单价必须按照湖南省现行规定执行。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4
	投标保证
	详见招标公告要求

	3.5.2
	近年财务状况

（联合体投标的需提供牵头人和成员单位相关资料）
	以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。

	3.5.3
	项目类似业绩年限及标准
	类似业绩年限：提交投标文件截止时间前60个月内。

类似业绩标准：
1.类似设计业绩是指电气工程类（含电机电器等）试验室（试验站、试验中心等）设计（含技术服务）业绩；

2.类似施工业绩是指单项合同金额10500万元及以上的房屋建筑工程施工业绩；

3.类似工程总承包业绩是指以联合体参与方形式或以联合体牵头方形式或独立投标人形式参与的电气工程类或20000万元及以上工程总承包业绩。
设计业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。

施工业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）的复印件；非招标工程应同时附合同协议书和竣工验收资料（或完工证明）。有效时间以竣工验收资料（或完工证明）中建设单位签署的日期为准。

工程总承包业绩证明材料：招标工程应同时附中标通知书、合同协议书的复印件；非招标工程应附合同协议书的复印件。有效时间以合同协议书中建设单位签署的日期为准。

注：企业、设计负责人的类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近3 年（以提交投标文件截止时间前36个月为准）

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1.投标文件均需打印胶装，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明正、副本。

2.投标文件资料封面应由法定代表人或其委托代理人签字或盖私章，并加盖单位公章。由委托代理人签字的投标文件须同时提交投标文件签署授权委托书。

3.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖单位公章或由投标文件签署人签字。

4.本项目投标文件要求签字、盖章处必须由企业法定代表人或其授权委托人盖私章或签字，并盖单位公章。

5.如为联合体投标，可以只由联合体牵头人签字或盖章（联合体协议、法定代表人身份证明、联合体授权委托书除外）。

6. 投标文件商务标中的建筑安装工程的投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件由投标函、商务标、承包人实施计划和设计文件4个部分组成，均为1式4份，正本1份，副本3份；

设计文件采用A3文本格式，其它文件（投标函部分、商务部分、承包人实施计划部分）为A4文本格式。

	3.7.5
	装订及密封要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

分册装订，共分4册，即：

第1册：投标函：包括投标函目录的内容； 

第2册：商务标，包括商务标目录的内容；

第3册：设计文件，包括设计文件目录的内容；

第4册：承包人实施计划，包括承包人实施计划目录的内容；

装订方式：投标文件均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；如投标文件过厚，导致胶装时无法装订的，投标人可将该部分投标文件分册装订。

	4.1.2
	封套上应载明的

信息
	招标人的地址：湖南省长沙市天心区新中路4号

招标人名称：湖南电器检测所有限公司

投标人名称：                      
湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包（项目名称）投标文件（投标函/商务标/设计文件/承包人实施计划/电子版）

在  年  月  日  时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	湖南省公共资源交易中心对应的开标室（具体详见大厅指示牌）(地址：长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南价格信息市场)

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人以上单数，其中招标人代表总人数不得超过评标委员会总人数的三分之一。

评标专家确定方式：由招标人在湖南省综合评标专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐1-3家有排序的合格中标候选人

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	发布招标公告的网站

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式： 银行保函； 
履约担保的金额：中标金额的2%；

履约担保的提交时间：签订合同前。

	
	需要补充的其他内容

	8
	建设工程交易服务费和招标代理服务费
	（1）中标通知书发出之前，招标人和中标人须向交易中心交纳本项目的全部交易服务费，收费标准按湖南省发展和改革委员会湘发改价费〔2019〕366号文件规定。
（2）招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件55.5%标准收取。

（3）招标代理服务费的支付时间：发出中标通知书之前。

	8.1
	主要专业技术人员要求
	一、根据建市[2016]93号文以及建设部《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017文件配备项目管理机构人员：

1.1本项目设置项目管理机构，投标时管理机构人员最低要求为：工程总承包项目经理1人、施工负责人1人、施工技术负责人1人、设计负责人1人、工艺专业设计负责1人、土建专业设计负责人经理1人，在投标时投标人需配备上述所有管理机构相关人员，提供项目管理机构人员投标截止时间前近1年内连续3个月的社保证明。在签订合同时建设单位有要求的，中标人需按建设部《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017文件增加相关岗位、职务、人员数量的配备；

1.2省外企业施工负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明或官方查询网址及结果）。省外企业应具有由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工负责人无在建工程证明（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果）；

1.3、省内企业施工负责人在建工程情况和省外企业施工负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑市场监管公共服务平台查询为准。

二、设计岗位其他人员（投标时不需提供，中标人中标后按规定提供所有人员资料）：

2.1、投标人须承诺如果中标，在中标后将按国家、省、市相关规定根据项目情况配备设计人员。

三、施工其他相关人员（投标时不需提供，中标人中标后按规定提供所有人员资料）：

3.1、按湘建建[2015]57号文规定配备至少施工项目负责人1人、项目技术负责人1人；

3.2、投标人须承诺如果中标，在中标后将按国家、省、市相关规定根据项目情况配备其他施工人员。
四、以上人员说明：

4.1、第一项中所有“项目管理机构人员”在投标时必须提供。设计岗位其他人员和施工其他相关人员由中标人在签订合同前按要求配备。如不能按要求配备的，取消中标资格，投标保证金不予退还。

由中标人（总承包单位）分包的工作内容，相关人员须在分包合同签订前由分包单位按招标文件要求配备并报建设单位确认方可实施。

4.2、在满足对应岗位资格要求的情况下：设计负责人可以兼任工艺专业设计负责人或土建专业设计负责人。

	8.2
	其他要求
	（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计负责人、施工技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。

（4）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

	8.3
	身份验证及到场要求
	投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人须为拟任工程总承包项目经理）（工程总承包项目经理须亲自到场参加投标）准时参加。并在按开标程序进行点名确认身份时，提交法定代表人授权委托书及委托人身份证。

参加开标的投标人委托代理人应保证在评标结束前不得远离开标现场，如遇开标点到、验证的接到招标人或招标代理公司电话需在5分钟内赶到开标室现场；评委要求澄清等原因需要委托人到场的，需在接到招标人或招标代理公司电话20分钟内赶到湖南省公共资源交易中心指定地点。如遇电话联系不上，则以短信形式通知，时间从发出短信时间开始计算，不能按时到场的按不合格投标人处理。

	9
	其它
	（1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

（2）中标通知书发出以前，中标候选人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

	10
	不良行为记录
	不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》(湘建建[2015]185号)是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》的时间计算。
本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。
    省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件或相关官方网站下载资料。
企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算）。
根据《关于印发湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度的通知》（湘建建[2015]185号）文件的要求，湖南省住房和城乡建设厅2016年1月1日之前公布的不良行为记录有效期同时终止。因此本项目只计算2016年1月1日之后公布的不良行为记录。


投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）工程总承包项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）项目管理组织其他人员、其他施工项目部关键岗位人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的，采用设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）投标人被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 项目设计补偿：见前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 见投标人须知前附表1.9.1条规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

不另行组织投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2  招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。澄清的内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。
2.2.3招标文件澄清的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件。招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。修改内容不影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间3日前。
2.3.2招标文件修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由投标函部分、商务标部分、设计文件、承包人实施计划四部分内容组成，应包括下列内容：

（一）投标函部分包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）拟分包计划表

（7）获奖情况；

（8）其他资料；

（9）承诺书；

（10）投标信息公示表。

（二）商务标包含的内容见招标文件第七章“投标文件格式”

（三）设计文件
编制要求见招标文件第七章投标文件格式要求。
（四）承包人实施计划
编制要求见招标文件第七章投标文件格式要求。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。投标人不得以低于成本的报价竞标。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

 3.4.3 未中标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还。中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标中有弄虚作假及其他违法违规行为的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证副本（仅施工企业）等材料的复印件。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）或《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件（联合体投标的只需提供联合体牵头人资料），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “类似工程业绩项目情况表”需提供的资料和要求见投标人须知前附表。

3.5.4“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项和3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

本项目招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标函应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。如为联合体投标，则只需要联合体牵头人签字或盖章（联合体协议除外）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，副本可以是正本的复印件。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封见投标人须知前附表及第七章投标文件格式内容。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表及第七章投标文件格式内容。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，由投标人在签到表上签字确定递交时间。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

投标人拟任本项目的工程总承包项目经理须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的工程总承包项目经理。招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人须为本项目拟任工程总承包项目经理，工程总承包项目经理须亲自到场参加投标）准时参加。并在按开标程序进行点名确认身份时，提交法定代表人授权委托书及委托人身份证。开标现场验证以上资料，其余原件送评标室供评标委员会进行验证。否则，招标人不予受理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对唱标内容有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关设计、工程类专业等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）相关招标投标行政监督部门或其监管机构的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4否决条件

B0.总  则

本附件所集中列示的否决条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．否决条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。

 B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第8.3款规定出席开标会的。

B1.8 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.9投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

B1.10未按规定提供原件或原件提供不全的。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人在公示期满后确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，在其他中标候选人能够满足招标项目实际需求的情况下，招标人应当按照中标候选人名单排序依次选择其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期3个工作日。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按标准格式填写。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5 合同付款方式

见合同条款。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包（项目名称）招标开标记录表

开标时间：年月日时分

	序

号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　

招标人代表：记录人：监标人：

年月日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

　　　（项目名称）总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清

承诺函

编号：

（项目名称）总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

　     1.......

　     2.......

　    .....

　

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　年月日

附件四：中标通知书（略）

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	工程总承包项目经理、项目设计负责人和项目施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理组织其他人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	具体要求见后附表
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	2.1.4
	原件与复印件查验标准
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件与投标文件投标函中所附资质等级证书副本复印件内容一致或提供的复印件加盖投标单位公章并可通过扫描二维码查询，否则为不合格投标人。

	
	
	企业安全生产许可证副本（仅施工企业）
	原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证（仅省外企业）
	原件与投标文件投标函中所附入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	工程总承包项目经理注册证书或职称证书
	原件与投标文件投标函中所附注册证书或职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	设计负责人注册证书或职称证书
	原件与投标文件投标函中所附设计负责人注册证书或职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	施工负责人注册证书和安全考核合格证书
	原件与投标文件投标函中所附施工负责人注册证书和安全考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	施工项目技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附施工项目技术负责人职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人。

	
	
	省外企业按招标文件要求提供证书真实性证明和无在建工程证明
	原件与投标文件投标函中所附证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件。

	
	
	项目管理组织人员社保证明
	原件与投标文件投标函中所附拟任项目管理组织人员社保证明复印件内容是否一致，否则为不合格投标人。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	设计文件：             20分

承包人实施计划：       25分

资信业绩：             10分

投标报价：             45分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A1+A2+……＋Ai+……＋An
评标基准价=              N

i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	设计文件评分标准
	见附表5

	2.2.4（2）
	承包人实施计划评分标准
	见附表6

	2.2.4（3）
	资信业绩评分标准
	见附表7

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	见附表9

	3
	评标程序
	详见本章附件3-A：评标详细程序

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件3-B：废标条件

	3.2.4
	判断投标报价是否低于其成本
	详见本章附件3-C：投标人成本评审办法

	核验原件的具体要求
	没有提供原件或原件提供不全的或原件与复印件内容不一致的，则为不合格投标人。


1. 评标方法

本次评标为综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表和附表1。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表和附表2。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表和附表3。

2.1.4 原件评审标准：见评标办法前附表和附表4。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）设计文件：见评标办法前附表；

（2）承包人实施计划：见评标办法前附表；

（3）资信业绩：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）设计文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施计划评分标准：见评标办法前附表；

（3）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人技术文件中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对设计文件计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施计划计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当进行成本评审，判断投标报价是否低于其成本。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 暗标编号（不适用本项目）
A2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表1记录评审结果。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表2、附表4记录评审结果。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第3.2.4款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。

A3.4.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
A3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）设计文件评审和评分；

（2）承诺人实施方案评审和评分；

（3）资信业绩评审和评分；

（4）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（5）汇总评分结果。

A4.2 设计文件评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对设计文件进行评审和评分，设计文件的得分记录为A。

A4.3 承包人实施计划评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对承包人实施计划进行评审和评分，承包人实施计划得分记录为B。

A4.4 资信业绩评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对资信业绩进行评审和评分，资信业绩得分记录为C。

A4.5 判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件3-C中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.6 报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.7.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.7.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.7.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为D。

A4.8 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.9 汇总评分结果

A4.9.1 评标委员会成员应按照附表13的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.9.2 详细评审工作全部结束后，按照附表14的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.推荐中标候选人
A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

    （1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

    （2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6.特殊情况的处置程序

A6.1 暗标评审的评审程序规定（不适用本项目）
A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3 关于评标中途更换评委

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件3-B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

    B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（适用于详细评审）。

B1.7 投标人未按第二章“投标人须知前附表”第8.3款规定出席、到场的。

B1.8 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

B1.11未按规定提供原件或原件提供不全的。

附件3-C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的（以下二种情形由招标人根据情况选择）：

（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%

C1.2判断投标报价是否低于成本

对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：
（一）直接作出投标报价是否低于其企业成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；

（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。

（三）将投标人有效报价的投标报价算术平均值下浮6%（当投标人有效报价低于本设定值的，上述(一)(二)款不再适用）确定为企业成本，低于该成本的为无效报价，按废标处理。

附表1

形式评审表

	序号
	评审因素及评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致 
	
	
	
	

	2
	投标函

签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求
	
	
	
	

	4
	联合体投标人
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人
	
	
	
	

	5
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	

	6
	其他
	投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况
	
	
	
	

	7
	结论（合格或不合格）
	
	
	
	


备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

附表2                            资格评审表

	序号
	评审因素及评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	1
	2
	…

	1
	投标人资格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	
	

	2
	
	企业资质等级
	具有建设行政主管部门颁发的资质，同时符合《招标文件》规定的资质要求
	
	
	

	3
	
	入湘企业基本情况登记
	湖南省外企业须办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有有效的入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证
	
	
	

	4
	
	企业信誉
	企业没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况，符合招标文件要求。
	
	
	

	5
	拟任工程总承包项目经理资格
	符合《招标文件》规定的资格要求
	
	
	

	6
	拟任项目设计

负责人资格
	符合《招标文件》规定的资格要求
	
	
	

	7
	拟任项目

施工负责人资格
	符合《招标文件》规定的资格要求
	
	
	

	8
	技术负责人资格
	符合《招标文件》规定的资格要求
	
	
	

	9
	社保证明
	项目管理组织人员：提供劳动保障部门出具的投标截止时间前近1年内连续3个月的社保证明
	
	
	

	10
	施工负责人、技术负责人在建项目情况
	省内企业施工负责人、技术负责人是否有在建项目，以湖南省建筑市场监管公共服务平台查验为准
	
	
	

	
	
	省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的项目施工负责人无在建工程证明（或官方查询网址及结果）。
	
	
	

	11
	单位名称
	岗位资格证书（由住房和城乡建设主管部门颁发）注明了单位名称的，是否与投标人一致，岗位资格证书未注明单位名称的应提供劳动保障部门出具的投标截止时间前近1年内连续3个月的社保证明。
	
	
	

	12
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
	
	
	

	13
	投标保证金
	投标保证金等是否符合第二章“投标人须知”第3.4项规定
	
	
	

	14
	其他要求
	投标人没有其它不符合招标文件、法律法规规定的情况
	
	
	

	结论（合格或不合格）
	
	
	


备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

附表3                           响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价
	
	
	
	

	2
	投标内容
	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围
	
	
	
	

	3
	工期
	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限
	
	
	
	

	4
	质量标准
	投标文件载明的质量标准不低于招标文件的要求
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	投标有效期不短于投标人须知前附表的规定
	
	
	
	

	6
	价格清单
	是否符合招标文件规定的情形
	
	
	
	

	7
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定
	
	
	
	

	8
	其他
	响应招标文件提出的其他实质性要求和条件
	
	
	
	

	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表4

原件和复印件核验表

工程名称：             （项目名称）

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照副本
	原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	

	2
	资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）
	原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，是否提供原件；资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询
	
	

	3
	企业安全生产许可证副本（仅施工企业）
	原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	

	4
	省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证（仅省外企业）
	原件与投标文件投标函中所附入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	

	5
	工程总承包项目经理注册证书或职称证
	原件与投标文件投标函中所附注册证书或职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	

	6
	设计负责人注册证书或职称证书
	原件与投标文件投标函中所附设计负责人注册证书或职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	

	7
	施工项目负责人注册证书和安全考核合格证书
	原件与投标文件投标函中所附施工项目负责人注册证书和安全考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	

	8
	施工项目技术负责人职称证书
	原件与投标文件投标函中所附施工项目技术负责人职称证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
	
	

	9
	省外企业按招标文件要求提供证书真实性证明和无在建工程证明
	原件与投标文件投标函中所附证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件
	
	

	10
	项目管理组织人员社保证明
	原件与投标文件投标函中所附拟任项目管理组织人员社保证明复印件内容是否一致，否则为不合格投标人
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表5 

设计文件评审计分表

	序号
	项目
	评分标准
	分值
	评审计分

	1
	技术文件符合项目初步设计的要求（10分）
	优于
	9-10
	

	
	
	符合
	7-8
	

	
	
	欠符合
	3-4
	

	2
	各专业图纸完整性（10分）
	各专业图纸完整，满足需求。
	7-10
	

	
	
	各专业图纸基本完整，基本满足需求。
	5-6
	

	
	
	各专业图纸不完整，不满足需求。
	3-4
	

	3
	图纸与技术规范书要求匹配程度（10分）
	图纸与技术规范书匹配。
	7-10
	

	
	
	图纸与技术规范书基本匹配。
	5-6
	

	
	
	图纸与技术规范书不匹配。
	3-4
	

	4
	图纸整体质量水平（10分）
	图纸整体质量优秀。
	7-10
	

	
	
	图纸整体质量良好。
	5-6
	

	
	
	图纸整体质量一般。
	3-4
	

	5
	设计优化措施，包括对试验能力、试验设备参数、试验项目扩充、可扩充性、试验工位、其他等方面对初步设计文件进行优化

（50分）
	试验能力
	主要试验能力（AC400V/120kA/3S、160kA/1S、DC440V/120kA，1800V/35KA；AC12kV/50kA开断；40.5kV/16kA开断）参数提升
	10-11
	

	
	
	
	一般项目试验能力参数提升
	7-9
	

	
	
	
	无优化
	4-5
	

	
	
	试验设备及参数
	试验设备选型及参数更为先进、合理可行
	10-11
	

	
	
	
	试验设备选型及参数有所提高
	7-9
	

	
	
	
	无优化
	4-5
	


	
	
	试验项目扩充
	先进、合理可行
	8-9
	

	
	
	
	较先进、基本可行
	5-7
	

	
	
	
	无优化
	3-4
	

	
	
	可扩充性
	先进、合理可行
	6-7
	

	
	
	
	较先进、基本可行
	3-5
	

	
	
	
	无优化
	1-2
	

	
	
	试验工位
	数量增加、操作便利提升
	6-7
	

	
	
	
	操作便利提升
	3-5
	

	
	
	
	无优化
	1-2
	

	
	
	其他
	性能、指标提高，布局更合理，整体效果协调；
	4-5
	

	
	
	
	布局较合理，整体效果协调
	2-3
	

	
	
	
	无优化
	1
	

	6
	勘察设计质量、进度安排、服务保障措施（10分）
	完善、可靠
	9-10
	

	
	
	一般
	6-8
	

	合计
	
	


备注：      1．设计文件采用明标评审。

2．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：

（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；

（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

评委签字/日期：
附表6  承包人实施计划评审标准

	序号
	项  目
	评   审  标   准
	评审计分

	1
	项目管理组织方案

（10分）
	项目管理组织方案先进、合理、切实可行
	10
	

	
	
	项目管理组织方案合理
	7-8
	

	
	
	项目管理组织方案欠合理，需完善
	4-5
	

	2
	工艺设备采购方案

（15分）
	内容完整、先进、可靠
	15
	

	
	
	可行
	10-13
	

	
	
	欠完善、欠合理
	6-8
	

	3
	建安主要材料价格波动风险控制措施

（35分）
	风险识别明确、价格波动风险应对措施得当，材料价格不调整
	35
	

	
	
	进行了风险识别，采取了部分价格波动风险应对措施，材料价格调整额度不超过价差预备费的40%
	20
	

	
	
	进行了风险识别，价格波动风险应对措施欠妥，材料价格必须调整，调整额度达到价差预备费最大限度
	2
	

	4
	施工组织设计和施工计划（30分）
	从施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与保证措施、资源配备计划等方面进行评价。
	先进可靠
	25-30
	

	
	
	
	可行
	15-20
	

	
	
	
	欠完整、欠合理 
	8-12
	

	5
	质量安全保障措施

（5分）
	质量安全保障措施完善、可靠
	5
	

	
	
	欠完善、欠合理
	2-3
	

	6
	分包方案

（5分）
	分包方案合理可行的
	5
	

	
	
	分包方案欠合理的
	2-3
	


备注：

1、评分项缺项的，该项计零分。

2．有下列情况之一者，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的。

评委签字/日期： 

附表7 资信业绩评审计分表

	序号
	项目
	评   审  标   准
	分值
	评审

计分

	1
	类似项目经历
	设计业绩
	每个类似设计业绩计5分，最高得10分。
	10
	

	
	
	施工业绩
	每个类似施工业绩计2.5分，最高得5分。
	5
	

	
	
	工程总承包业绩
	每个类似工程总承包业绩计5分，最高得10分。
	10
	

	2
	工程获奖情况（牵头设计单位）
	近三年来（投标截止时间起算）（以获奖证书颁发时间为准）投标人获得省部级优秀工程设计一等奖，每个得4分；二等奖，每个得3分；三等奖，每个得2分。最高得15分。
	15
	

	3
	工程获奖情况（施工单位）
	国家级
	每项鲁班奖
	4
	

	
	
	
	每项在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地
	3
	

	
	
	省级
	每项芙蓉奖工程
	3
	

	
	
	
	每项省优质工程
	1
	

	
	
	
	每项省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地
	0.3
	

	
	
	
	每项省建筑施工安全生产标准化年度考评优良企业
	2
	

	4
	企业安全

认证（施工单位）
	省级
	安全认证优秀
	5
	

	
	
	
	安全认证合格
	4.5
	

	5
	安全考评不合格情况（施工单位）
	每项省建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目
	-0.3
	

	
	
	每项省建筑施工安全生产标准化年度考评不合格企业
	-2
	

	6
	不良行为记录情况
	拟任项目负责人（总负责人、施工和设计负责人）
	没有不良行为记录
	25
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣3分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣5分
	

	
	
	投标人
	没有不良行为记录
	75
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣2分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣4分
	

	7
	银行资信等级（牵头单位和施工单位同时具备）
	AAA等级
	5
	

	
	
	AA等级
	2
	

	
	
	A等级
	1
	

	8
	企业信用情况（牵头单位）
	连续5年被省级工商部门评为“重合同守信用企业”得5分；连续3年被省级工商部门评为“重合同守信用企业”得3分。
	5
	

	9
	设计负责人
	设计负责人主持设计过类似项目，每项得3分，最高得6分。（提供设计成果证明文件）
	6
	

	合  计
	
	


备注： 

1、加分和扣分具有有效期的，以提交投标文件截止时间为准。有效期限按下列规定执行：

（1）企业所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前最新（近）的2个年度为准（按每年评选公布文件），其他奖项以最新（近）的1个年度情况为准，从文件公布时间计算；

（2）企业银行资信等级加分以投标人的二级分行及以上有权银行为准，时间以注明的有效期为准；

（3）省建筑施工安全生产标准化年度考评不合格企业扣分有效期为360天（以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算），省建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目扣分有效期为90天（以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算）；

（4）企业不良行为记录扣分有效期为180天，拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天。（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算）；

2．类似项目经历加分说明及证明材料详见第二章投标人须知前附表9.1款规定；需附相关证明材料复印件并提供原件备查，且原件和投标文件复印件或扫描件一致，否则，不予计分。

以联合体形式参与本项目投标的，不良行为记录情况对联合体各方均进行评审计分。企业类似业绩中工程总承包业绩只对联合体牵头单位进行评审计分，设计业绩和施工业绩对联合体各方均进行评审计分。

3．鲁班奖、在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地加分累计不超过2项；芙蓉奖、省优质工程加分累计不超过5项。湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地加分累计不超过15项。

4．省外企业不按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的项目负责人、投标人的不良行为记录情况单个子项得分分别为10、50分；
5．投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。

6．企业通过安全认证[国发〔2010〕23号、湘建协〔2016〕11号]以发证部门发布的文件原件或证书原件或复印件加盖发证部门公章为准。
7.类似项目经验、工程获奖情况、企业通过安全认证、银行资信等级等计分项目，在评审时须提供有效原件备查，且在投标文件中附其复印件或扫描件，否则不予计分。

8.所有加分项必须提供原件备查，并且在投标文件中附有复印件或扫描件，否则不予加分。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表8

成本评审结论记录表
投标人名称：

	序号
	招标控制价
	投标报价

算术平均值
	投标报价
	本项目成本评审警戒线
	比较结果

	
	
	
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审

结论
	 □低于成本     □不低于成本

	评

审

意

见

概

要
	

	评

标

委

员

会

全

体

成

员

签

名
	年   月   日       


附表9

投标人投标报价评审计分表

	序号
	项       目
	评分标准
	备       注

	1
	最终投标价＞基准价


	从0开始每升1%减2分，即100-2*100X
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即

最终投标价—基准价

                  ×100%

      基准价

	2
	最终投标价=基准价
	100分
	

	3
	最终投标价＜基准价


	从0开始每降1%加2分，即100+2*100X
	

	投标人
	投标报价
	最终投标价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对投标报价的调整记录：


备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．基准价公式： 

                  A1+A2+……＋Ai+……＋An

       基准价=                N                

       i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

4．投标报价加分最多加10分，投标报价最高得分为110分。

5．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会全体成员签字/日期：
附表10 

权数取值表
	序号
	项目
	具体权数取值

	
	
	

	1
	设计文件（K1）
	0.20

	2
	承包人实施计划（K2）
	0.25

	3
	资信业绩（K3）
	0.10

	4
	投标报价（K4）
	0.45


注：K1+K2+K3+K4=1

附表11 综合得分计算表

	投标人（）总分（）

	评委编号
	单项评分

	
	设计文件
	承包人实施计划
	资信业绩
	投标报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	单项得分Pi
	
	
	
	

	权数Ki
	
	
	
	

	Ki Pi
	
	
	
	



备注：

1.综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数四舍五入；

2.设计文件、承包人实施计划单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值；

3．投标人综合得分为设计文件、承包人实施计划、资信业绩、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表12）之和；

4．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表13：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

工程名称： （项目名称）
	排  序
	 投标人名称
	投标报价

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表14：中标候选人表

中标候选人表
工程名称： （项目名称）

	排  序
	 中标候选人
	投标报价

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

                                                       日期：  年 月 日

第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称） （建设方）：湖南电器检测所有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称） （联合体牵头人）：  （以下简称乙方）

（联合体成员）：                        （以下简称丙方）

（联合体成员）：                        （以下简称丁方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招

标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就                            承发包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包
2、工程批准、核准或备案文号：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目已在湖南省发展和改革委员会备案，项目编码：2017-430381-74-03-011066，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%。 
3、工程内容及规模：

3.1 项目名称：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目工程总承包

3.2 项目概况：本建设项目为扩项搬迁项目，其中第一部分为搬迁安装部分，主要为原有低压电器试验站内的试验变压器、低压调节阻抗、高压调节阻抗、试验断口等设备（包括原有设备附表中的全部设备等，仅不包括控制台、控制柜及一、二次线路）的搬迁安装工作。第二部分为新建工程，规划用地55790平方米。新建内容为低压试验室（含3米法EMC试验室）、中压试验室、发电机房及转换开关试验室、试品库、辅房、门房、户外工程等。本工程投资概算约5.1亿元。

3.3 项目工程费用：总工程费用为人民币（大写）：     元整（小写）：¥     万元（含税价）。

3.4 工期要求：总工期 1280日历天，自开工之日起至竣工验收合格之日止（含全部工程勘察、设计、采购、施工安装、调试、验收、试运行、送电直至达到全面运行条件的等所有环节）。合同对不同部分工程的工期另有约定的，从其约定。
4、资金来源：甲方自筹资金。

5、工程所在省市详细地址：站址位于湘乡市湖南电器检测所有限公司试验园区内[原五矿（湖南）铁合金厂区]。 

6、工程承包范围：

该工程为交钥匙工程，即承包人承担使本项目达到设计要求的运行条件所需要的全部与本项目相关的设计、采购、施工等工作内容，发包人按合同约定的固定总价向承包人支付工程款。工程承包范围包括以下内容：

6.1勘察设计部分：

6.1.1 勘察

包括场区建构筑物的勘察和测量。

6.1.2 施工图设计：

（1）土建公用施工图设计：上述范围内的施工图设计。

（2）工艺施工图设计：包括低压试验室、发电机房及转换开关室、中压试验室及合成回路厅等，并做好与后期建设内容设计的接口预留。

6.2原设备、设施搬迁安装部分：

原有低压电器试验站内的试验变压器、低压调节阻抗、高压调节阻抗、试验断口等设备（包括原有设备附表中的全部设备等，仅不包括控制台、控制柜及一、二次线路）的拆卸、搬运、安装调试并交付使用。

6.3新建工程及安装部分：

包含低压试验室（其中3米法EMC试验室只进行土建设计施工）、发电机房及转换开关室、中压试验室及合成回路厅（合成回路厅只进行施工图设计）、事故油池、消防泵房及水池、堆场、门房、围墙大门和场区内户外等工程；对于远期建设部分预留相应的管道接口及基础接口。负责前述工程中相关设备、设施的采购、安装及试运行。

工程承包范围的详细内容见招标文件（含补充答疑文件）、技术要求及初设图纸、相关附件等。

二、合同工期

低压试验室及室外工程（不含道路沥青施工）竣工验收合格并交付日期：2021年10月31日,低压新增试验部分先进行认可评审后再进行原有设备搬迁安装；

其余工程竣工验收合格并交付日期：2023年10月31日。

工期延误按合同通用及专用条款约定执行。

三、工程质量标准

质量标准：设计要求的质量标准：施工图设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定的要求，同时满足初步设计文件、湖南电器检测所有限公司搬迁扩建项目联合试运行技术条件和本项目建设目标要求。

设备要求的质量标准：符合国家及行业相关规定，同时满足本项目安全、可靠运行的要求。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

以上标准如有不一致的，应由发包人选择并按发包人确定的标准执行。

四、合同价格、付款货币

本合同为固定总价合同，合同总金额(含税价)为人民币（大写）：     元整（小写）：¥      万元，明细见下表：

	合同价款明细表

	序号
	工程及费用名称
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	(万元)
	(万元)
	

	1
	土建部份
	
	
	
	

	1.1
	发电机房及转换开关室
	1项
	
	
	

	1.2
	中压试验室
	1项
	
	
	

	1.3
	低压电器试验室
	1项
	
	
	

	1.4
	门卫室2个
	1项
	
	
	

	
	门卫室2个
	1项
	
	
	

	
	室外部分-道路
	1项
	
	
	

	
	室外部分-围墙
	1项
	
	
	

	
	室外部分-其它
	1项
	
	
	

	
	消防水池及泵房
	1项
	
	
	

	
	堆场
	1项
	
	
	

	
	事故油池
	1项
	
	
	

	
	电梯设备
	1项
	
	
	

	
	吊车设备
	1项
	
	
	

	2
	安装部分
	1项
	
	
	

	2.1
	低压配电设备系统
	1项
	
	
	

	2.2
	室外动力及照明工程
	1项
	
	
	

	2.3
	室内动力及照明工程
	1项
	
	
	

	2.4
	室外防雷接地工程
	1项
	
	
	

	2.5
	室内防雷接地工程
	1项
	
	
	

	2.6
	通风空调工程
	1项
	
	 
	

	2.7
	室外给排水工程
	1项
	
	
	

	2.8
	室内给排水工程
	1项
	
	
	

	2.9
	室外消防系统
	1项
	
	
	

	2.1
	室内消防系统
	1项
	
	
	

	2.11
	火灾报警系统
	1项
	
	
	

	2.12
	空压系统
	1项
	
	
	

	3
	工艺设备
	
	
	
	

	3.1.
	发电机房及转换开关室：发电机系统
	
	
	
	

	3.1.1
	短路发电机组
	1套
	
	
	

	3.1.2
	短路试验发电机
	1台
	
	
	

	3.1.3
	鼠笼式异步电动机
	1台
	
	
	

	3.1.4
	励磁系统
	1套
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	调速系统
	1套
	
	
	

	3.1.6
	润滑油系统
	1套
	
	
	

	3.1.7
	冷却水系统
	1套
	
	
	

	3.1.8
	控制发电机
	1台
	
	
	

	3.1.9
	测速发电机
	1台
	
	
	

	3.1.10
	盘车装置
	1台
	
	
	

	3.1.11
	高压油顶轴装置
	1台
	
	
	

	3.1.12
	10kV高压开关柜
	5套
	
	
	

	3.1.13
	运杂费
	1项
	
	
	

	3.1.14
	安装调试
	1项
	
	
	

	小计
	
	

	3.2
	中压试验发电机12kV系统部分
	
	
	
	

	3.2.1
	尾端限流电抗器
	3套
	
	
	

	3.2.2
	首端调节电抗器
	3相
	
	
	

	3.2.3
	尾端端调节电抗器
	3相
	
	
	

	3.2.4
	发电机中性点接地装置
	1套
	
	
	

	3.2.5
	限制直流分量电阻
	3套
	
	
	

	3.2.6
	限压电阻
	3套
	
	
	

	3.2.7
	保护断路器成套装置
	3套
	
	
	

	3.2.8
	紧耦合电抗器
	3台
	
	
	

	3.2.9
	保护断路器
	3台
	
	
	

	3.2.10
	操作断路器
	3台
	
	
	

	3.2.11
	限压开关
	1台
	
	
	

	3.2.12
	操作断路器
	1台
	
	
	

	3.2.13
	操作断路器
	1台
	
	
	

	3.2.14
	网络电源选相合闸开关
	1套
	
	
	

	3.2.15
	分流器
	4套
	
	
	

	3.2.16
	发电机选相合闸开关
	3台
	
	
	

	3.2.17
	差动保护电流互感器
	6台
	
	
	

	3.2.18
	发电机机端电流测量用电流互感器
	3台
	
	
	

	3.2.19
	零序电流保护电流互感器
	1台
	
	
	

	3.2.20
	电流互感器
	3台
	
	
	

	3.2.21
	单相隔离开关
	105台
	
	
	

	3.2.22
	直动式隔离开关
	9台
	
	
	

	3.2.23
	电压互感器
	6台
	
	
	

	3.2.24
	电压互感器
	3台
	
	
	

	3.2.25
	避雷器
	1套
	
	
	

	3.2.26
	避雷器
	1套
	
	
	

	3.2.27
	避雷器
	2套
	
	
	

	3.2.28
	阻容分压器
	3台
	
	
	

	3.2.29
	阻容分压器
	15台
	
	
	

	3.2.30
	瞬态恢复电压调节装置
	1套
	
	
	

	3.2.31
	阻容吸收装置
	1套
	
	
	

	3.2.32
	阻容吸收装置
	1套
	
	
	

	3.2.33
	封闭母线
	160m
	
	
	

	3.2.34
	铜排电缆及线路器材
	1项
	
	
	

	3.2.35
	绝缘子及套管等辅材
	1项
	
	
	

	3.2.36
	其他
	1项
	
	
	

	3.2.37
	运杂费
	1项
	
	
	

	3.2.38
	安装调试
	1项
	
	
	

	小计
	
	
	

	3.3
	中压试验45kV系统
	
	
	
	

	3.3.1
	短路变压器
	3台
	
	
	

	3.3.2
	转换变压器
	3台
	
	
	

	3.3.3
	调节电抗器
	1套
	
	
	

	3.3.4
	后级电抗器
	1套
	
	
	

	3.3.5
	后级电阻器
	1套
	
	
	

	3.3.6
	限制直流分量电阻
	3台
	
	
	

	3.3.7
	操作断路器
	1套
	
	
	

	3.3.8
	分流器
	3台
	
	
	

	3.3.9
	操作断路器
	1套
	
	
	

	3.3.10
	单相隔离开关
	161台
	
	
	

	3.3.11
	瞬态恢复电压调节装置
	1台
	
	
	

	3.3.12
	阻容分压器
	9台
	
	
	

	3.3.13
	分流器
	3台
	
	
	

	3.3.14
	分流器
	3台
	
	
	

	3.3.15
	合闸开关
	1台
	
	
	

	3.3.16
	避雷器
	2套
	
	
	

	3.3.17
	避雷器
	2套
	
	
	

	3.3.18
	避雷器
	2套
	
	
	

	3.3.19
	容性负载成套装置
	1套
	
	
	

	3.3.20
	铜排电缆及线路器材
	1项
	
	
	

	3.3.21
	绝缘子及套管等辅材
	1项
	
	
	

	3.3.22
	其他
	1项
	
	
	

	3.3.23
	运杂费
	1项
	
	
	

	3.3.24
	安装调试
	1项
	
	
	

	小计
	
	

	3.4
	发电机房及转换开关室二次设备
	
	
	
	暂估价

	3.4.1
	发电机系统UPS柜
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.2
	发电机系统直流屏
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.3
	发电机试验系统控制台
	5台
	
	
	暂估价

	3.4.4
	远程IO控制柜
	5台
	
	
	暂估价

	3.4.5
	1#发电机机组保护屏
	1台
	
	
	暂估价

	3.4.6
	1#发电机机组测速测相装置
	1台
	
	
	暂估价

	3.4.7
	服务器柜
	1台
	
	
	暂估价

	3.4.8
	摄像系统
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.9
	1#发电机机组轴振箱
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.10
	试品电源控制柜
	2台
	
	
	暂估价

	3.4.11
	试品电源控制箱
	4台
	
	
	暂估价

	3.4.12
	阀岛柜
	5台
	
	
	暂估价

	3.4.13
	电力电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.14
	控制电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.15
	通讯电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.16
	气管
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.17
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.18
	软件编程
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.19
	其他
	1套
	
	
	暂估价

	3.4.20
	运杂费
	1项
	
	
	暂估价

	3.4.21
	安装调试
	1项
	
	
	暂估价

	小计
	
	

	3.5
	中压及合成试验室二次设备
	
	
	
	暂估价

	3.5.1
	UPS柜
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.2
	直流屏
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.3
	中压试验系统控制台
	4台
	
	
	暂估价

	3.5.4
	远程IO控制柜
	2台
	
	
	暂估价

	3.5.5
	试品电源控制柜
	1台
	
	
	暂估价

	3.5.6
	试品电源控制箱
	7台
	
	
	暂估价

	3.5.7
	试品电源柜
	2台
	
	
	暂估价

	3.5.8
	阀岛柜
	8台
	
	
	暂估价

	3.5.9
	时序控制系统
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.10
	变压器保护屏
	1台
	
	
	暂估价

	3.5.11
	中压试验摄像监控系统
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.12
	电力电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.13
	控制电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.14
	通讯电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.15
	气管
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.16
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.17
	软件编程
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.18
	其他
	1套
	
	
	暂估价

	3.5.19
	运杂费
	1项
	
	
	暂估价

	3.5.20
	安装调试
	1项
	
	
	暂估价

	小计
	
	

	3.6
	低压试验室二次设备
	
	
	
	暂估价

	3.6.1
	UPS柜
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.2
	直流屏
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.3
	低压试验系统控制台
	4台
	
	
	暂估价

	3.6.4
	试品控制柜
	16台
	
	
	暂估价

	3.6.5
	低压试验系统变压器保护柜
	2套
	
	
	暂估价

	3.6.6
	低压试验摄像监控系统
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.7
	电力电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.8
	控制电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.9
	通讯电缆
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.10
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.11
	软件编程
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.12
	其他
	1套
	
	
	暂估价

	3.6.13
	运杂费
	1项
	
	
	暂估价

	3.6.14
	安装调试
	1项
	
	
	暂估价

	小计
	
	

	3.7
	低压试验室新增设备
	
	
	
	

	3.7.1
	高压开关柜
	9台
	
	
	

	3.7.2
	高压隔离开关
	7台
	
	
	

	3.7.3
	组合式阻容避雷器
	1套
	
	
	

	3.7.4
	星三角串并联转换装置
	3套
	
	
	

	3.7.5
	大电流闸刀
	3台
	
	
	

	3.7.6
	可移式硅整流核装置
	1套
	
	
	

	3.7.7
	电流互感器
	3套
	
	
	

	3.7.8
	新增低压阻抗
	1套
	
	
	

	3.7.9
	低压选相合闸开关
	1套
	
	
	

	3.7.10
	低压试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.11
	低压试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.12
	温升试验电源柜
	1台
	
	
	

	3.7.13
	低压试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.14
	低压隔离开关
	1台
	
	
	

	3.7.15
	组合式阻容避雷器
	1套
	
	
	

	3.7.16
	可移式调值测量台
	1套
	
	
	

	3.7.17
	避雷器
	2台
	
	
	

	3.7.18
	星三角转换装置
	2套
	
	
	

	3.7.19
	串并联转换装置
	
	
	
	

	3.7.20
	大电流闸刀
	2台
	
	
	

	3.7.21
	电流互感器
	2套
	
	
	

	3.7.22
	阻容吸收装置
	2台
	
	
	

	3.7.23
	电流互感器
	2套
	
	
	

	3.7.24
	人工中心点
	2台
	
	
	

	3.7.25
	低压选相合闸开关
	1台
	
	
	

	3.7.26
	低压通断试验柜
	2台
	
	
	

	3.7.27
	高压阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.28
	低压过载阻抗
	1套
	
	
	

	3.7.29
	低压通断阻抗
	1套
	
	
	

	3.7.30
	冲击短路试验变压器
	2台
	
	
	

	3.7.31
	大电流闸刀
	2台
	
	
	

	3.7.32
	高压隔离开关
	1台
	
	
	

	3.7.33
	组合式阻容避雷器
	1套
	
	
	

	3.7.34
	1/6变压器
	1台
	
	
	

	3.7.35
	电压互感器
	1套
	
	
	

	3.7.36
	电寿命试验柜
	3台
	
	
	

	3.7.37
	隔离开关
	1台
	
	
	

	3.7.38
	高压阻抗
	1套
	
	
	

	3.7.39
	低压断路器柜
	4台
	
	
	

	3.7.40
	硅整流装置
	4台
	
	
	

	3.7.41
	直流阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.42
	直流电抗
	2套
	
	
	

	3.7.43
	串并联转换板
	1台
	
	
	

	3.7.44
	转换板
	1台
	
	
	

	3.7.45
	转换板
	1台
	
	
	

	3.7.46
	转换板
	1台
	
	
	

	3.7.47
	高压隔离开关
	3台
	
	
	

	3.7.48
	组合式阻容避雷器
	2套
	
	
	

	3.7.49
	阻容分压器
	1台
	
	
	

	3.7.50
	电寿命试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.51
	电寿命试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.52
	电寿命试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.53
	电寿命试验柜
	1台
	
	
	

	3.7.54
	直流阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.55
	直流阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.56
	直流阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.57
	直流阻抗
	2套
	
	
	

	3.7.58
	连接片
	7个
	
	
	

	3.7.59
	直流试验变压器
	1组
	
	
	

	3.7.60
	铜排电缆及线路器材
	1项
	
	
	

	3.7.61
	其他
	1项
	
	
	

	3.7.62
	运杂费
	1项
	
	
	

	3.7.63
	安装调试
	1项
	
	
	

	小计
	
	

	3.8
	原有低压设备拆卸、运杂、安装调试
	
	
	
	

	3.8.1
	拆卸费
	1项
	
	
	

	3.8.2
	运杂费
	1项
	
	
	

	3.8.3
	安装调试
	1项
	
	
	

	4
	工程设计费
包含勘察设计、施工图设计、竣工图编制及施工图预算编制
	1项
	
	
	

	5
	低压试验室联合试运行费（调试费）
	1项
	
	
	

	6
	发电机房及转换开关试验室、中压试验室联合试运行费（调试费）
	1项
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	


除专用条款约定的变更情形外，本合同约定的固定总价包括承包人为完成本工程设计及施工文件所要求的全部工作内容，并使本项目达到设计文件要求使用、运营要求所需的全部费用（包括但不限于成本、利润、税金等一切与本项目相关的费用），承包人不得以任何其它理由要求增加任何费用。

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务，确保工程质量和安全，不进行转包和违法分包，负责缺陷责任期内的缺陷修复、质量保修期内的保修等工作，并履行本合同约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：。

3.承包人派驻本工程的施工项目负责人：

4.承包人派驻本工程的设计负责人：。
七、合同生效

1、本合同共计  份。正本  份，其中   。合同正本和副本具有同等效力。

2、本合同自乙方提供履约担保后，由各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

下页无正文

发包人（甲方）： 湖南电器检测所有限公司

法定代表人或授权代表：                 

工商注册住所：长沙市天心区新中路4号

企业组织机构代码：91430100329499505T

邮政编码：                      法定代表人：

授权代表：                      电 话：0731-85412094

传    真：                      电子邮箱：

开户银行：长沙农村商业银行股份有限公司金桥支行                     

账    号：8008 1080 0074 6121 0012

承包人（乙方）：

法定代表人或授权代表： 

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：                   法定代表人：

授权代表：                          电 话：

传 真：                             电子邮箱：

开户银行：  账 号：

第二部分 通用条款

（详见GF-2017-0216版本《建设项目工程总承包合同》）

第三部分  专用条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.23改  竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、电气、设备、部件、线缆和管道性能试验,完成各项试验参数验证和试验设备运行的各项试验。

1.1.51 增 双方约定的视为不可抗力情形如下：骚乱、暴动、战争、六级及以上地震、单日50mm 以上降水且导致无法施工的情形。

1.1.52增  双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：本合同项下的承包人指联合体牵头人及联合体成员（以下简称“联合体各方”），联合体各方就本合同项目向发包人承担连带责任。

1.1.53 增 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.2 合同文件

1.2.1改 组成合同的各项文件互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同之补充协议（如有）；

（2）合同协议书；

（3）合同专用条款及其附件；

（4）合同通用条款；

（5）中标通知书；

（6）投标函及投标函附录；

（7）技术标准和要求；

（8）招标时图纸及有关技术资料、施工图设计及有关技术资料。

（9）构成本合同组成部分的其他合同文件及附件（包括会议纪要、备忘录等）。

1.3语言文字

改 本合同除使用汉语外，无 使用其他语言。

1.4 适用法律

增 合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法 》、《中华人民共和国合同法 》、《建筑市场管理条例 》《建筑工程质量管理条例》、及国家和地方相关法律法规。

1.5 标准、规范

1.5.1增 本合同适用的标准、规范（名称）： 现行中华人民共和国、湖南省颁布之现行标准规范。

1.6 保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）： /   ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

1.7增 在专用条款顺序号后所标“增”、“改”、“删除”等字是表示对本合同通用条款中相应序号中所表述的内容有增加、修改、删除等情形。

第2条  发包人

2.1.5 改 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知，其中，因发包人原因造成的暂停，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延，但发包人不因此额外向承包人支付费用。
2.2 发包人代表 增

发包人现场代表的姓名：   ；

发包人现场代表的职务：  

发包人现场代表的职责：

(a).负责发包人施工现场工程部的全面工作，协调处理承包人、监理及协作单位的工作关系，监督检查施工现场的安全生产、文明施工工作，负责接待市、区及主管部门的各项检查前的工作。

(b).负责组织施工现场协调会议，传达贯彻落实发包人对项目的进度、质量、工期等各项工作的意图，协调解决施工中出现的问题及突发状况。 

(c).负责监督并落实项目总包合同、监理合同、造价咨询合同的约定事项。

(e).对变更工程进行现场确认，并会同监理和造价咨询公司一起编制变更工程事项报告。   

(f).负责组织并配合监理公司对已完工程或阶段性工程量的验收、计量工作并确认；负责付款过程中现场情况（包含进度、农民工使用情况等）的确认。

(g).负责监督承包人对工程关键材料、重要设备验收和检测项目的组织及实施工作。

(h).配合监理审查并确认施工方案的可行性和合理性。

(i).检查督办现场的施工日志、变更洽商、设计变更等各种资料的收集、整理、保管工作。

(j).负责承包人提出的分包确认。

(k).对承包人提出的任何确认文件提供初步审查和初步确认意见，再提交发包人加盖发包人公章予以明确和认可。

(l).完成发包人交办的其他工作。

2.3 监理人 增

2.3.1 监理单位名称：（发包人确认后双方另行以书面形式确定）；

工程总监理姓名：（发包人确认后双方另行以书面形式确定）；

监理的范围： 按监理合同规定的范围。

监理的内容： 按监理合同及国家监理规范和按通用条款执行 。
监理的权限： 按监理合同及国家监理规范和按通用条款执行 。

2.4 安全保证

2.4.1删除

2.4.2 删除

2.4.3 删除“发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.”

2.5 保安责任

2.5.1 改 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

■ 委托承包人负责承包人施工范围内的保安管理，费用由承包人承担；发包人负责与当地治安部门的联系、协调和沟通，相关费用由发包人承担。

2.5.2 增 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：开工前承包人提供施工范围内的保安制度、责任制度和报告制度。

2.6 发包方职责

2.6.1、及时为工程开工提供必要的施工场地和施工条件。

2.6.2、按期完成好未在承包合同内的配套工程。

2.6.3、配合承包人协调有关施工中遇到的问题。

2.6.4、按合同约定及时支付合同价款。

第3 条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权利

3.1.3 增 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

每月25日提供下月计划和当月完成工作量报表一式  叁份。

3.1.5 改 对因发包人原因造成工程关键路径延误的，承包人有权要求延长竣工日期。

3.2 项目经理

3.2.1增

（1）项目经理姓名：      ；

施工项目负责人姓名：      ；
设计负责人姓名：        ；

（2）项目经理职责与权限：

（a）主持施工项目部工作，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同，实施全过程管理，确保工程施工顺利进行。

（b）建立相关施工责任制和各专业管理体系，组织落实各项管理组织和资源配备，并监督有效运行，负责项目部员工绩效考核及奖惩。

（c）组织编制项目管理实施规划，并负责监督和落实。

（d）组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等总体情况。组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作。

（e）参加业主项目部组织的月度例会，落实会议要求，安排部署施工工作。督促施工班组每周开展一次安全质量活动。

（f）对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等管理要求执行情况进行检查、分析及组织纠偏。

（g）负责组织处理工程实施和检查中出现的重大问题，制订预防措施。特殊困难及时提请有关方协调解决。

（h）合理安排项目资金的使用；落实安全文明施工费申请、使用。

（i）负责组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求；负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认；负责组织对分包商进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程安全管理。

（j）负责组织工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作，配合公司级专检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作，并及时组织对相关问题进行闭环整改。

（k）参与或配合工程安全事件和质量事件的调查处理工作。 

设计负责人职责与权限:

（a） 负责分管工程勘测设计项目的质量、技术和进度管理，控制工程设计造价；

（b）负责组织分管项目贯彻有关政策、法规、技术标准、质量体系文件。

（c） 组织落实设计基本条件和各种协议文件，组织收集和审定主要原始资料，创造开工条件。

（d）按规定要求进行设计策划，安排综合进度、卷册进度和出版计划，经常检查计划执行情况，保证工程任务全面完成。

（e） 按设计控制要求组织工程全过程设计，全面掌握工程情况，加强综合技术的指导。

（f）审核设计人员提出的采购要求和申请并上报。

（g）负责组织设计方案的论证比较，组织相关专业对设计方案的讨论，确定综合技术原则和方案。

（h）编制设计接口计划，协调专业间联系配合, 组织各专业间的会签工作。

（i）审查重要的联系配合资料。

（j） 审核所有设计成品的设计流程是否完整，设计接口是否完整，设计输入输出是否正确，并按设计成品校审制度的规定审签有关设计成品。

（k）会同技术质量室组织施工图质量复查和工程质量事故的调查和处理。 

（3）施工项目负责人姓名 ：

施工项目经理职责与权限：

（a）负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作。

（b）负责项目实施的进度、质量、成本、安全及文明施工等管理目标的最终实现。

（c）组织施工现场布置规划，包括供水、供电、加工场地、库房和办公休息区域等协调工作，解决工地一切协调问题。

（d）负责项目实施过程所有技术性文件和资料的完善、报验和移交等工作。

（e）其他与施工相关的工作。

施工项目负责人每月在现场时间不少于22天，未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金10000 元。

3.2.3
改 项目经理、设计负责人、施工项目负责人应常驻项目现场，项目经理每月在现场时间不得少于22天、设计负责人：施工进场到土建完工期间每月现场工作不少于    天，设备安装到投运期间每月现场工作不少于   天。项目经理、设计负责人、施工项目负责人不得同时担任其它项目的项目负责人。项目经理、设计负责人、施工项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。承包人违反上述约定的，应按10000元/次的标准向发包人支付违约金，若因承包人的前述违约行为导致发包人损失的，由承包人承担全部责任。

3.2.4 改 承包人更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按5000元/次的标准向发包人支付违约金，若因承包人的前述违约行为导致发包人损失的，由承包人承担全部责任。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

改 约定的分包工作事项：  除招标文件明确规定必须分包的内容外，本项目所有工程原则上不允许分包，除非另行经得发包人书面认可。

3.9 承包人职责 增

    a、负责与各有关部门的协调工作。（如：停、复、竣工验收等），负责各有关设计审查相关部门的协调工作。

    b、按合同约定的要求以及工程建设需要及时完成设计工作，出具设计图纸及相关材料。

c、严格执行国家和行业工程建设管理的法律、法规和规章制度，贯彻国家和行业现行设计技术规范及设计管理规定，保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。

d、在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价。

e、按合同约定的工程量和工期要求及时组织施工，按时完成竣工验收达到工程项目建设技术工艺要求和各试验室建设总体目标要求，并具备运行条件。

f、按设计图纸要求的技术标准、规格选用材料、不以次充好，偷工减料，确保工程质量符合国家及行业要求。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人编制项目进度计划并经发包人确定后，除非发包人同意，不得变更。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 工程开工之前提供叁份进度计划 。

4.2.3 删除“因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用”的内容。

4.2.4 删除第（2）项中“因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担”的内容。4.3.3 改 因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，竣工日期相应顺延。

4.4.1发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的提交的份数和时间叁份，合同签订后20天内提供 。

4.4.2 删除第（1）项中“给承包人造成经济损失的应支付相应费用”的内容。

4.4.3 删除第（3）项中“不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复”的内容。

4.5 误期赔偿

改 因承包人原因导致项目竣工日期延误的，每延误1日向发包人支付人民币： 50000元，累计最高赔偿金额为本合同金额的10%；造成发包人损失的，由承包人承担全部的赔偿责任（包括但不限于发包人为此支付的赔偿金、违约金、补偿金、主张权利所产生的律师费、诉讼费等），且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6.4 删除

4.6.7 删除

第5条 技术与设计

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）增 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：承包人应于合同签订后10日向发包人提出需由发包人提供的资料清单，发包人应及时提供与该项目相关的资料。

删除第（1）项中“承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长”的内容。

第（1）项第三款改 发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，竣工日期相应顺延。

（2）改 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，竣工日期相应顺延。
5.2.5增 设计文件的份数和提交时间

设计人应向发包人交付的设计资料及文件

中标人提交设计文件份数见下表。

	序号
	资料及文件

名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	施工图设计文件
	纸质版10份，电子软件版1份（*.dwg）
	
	


5.3 设计阶段审查

5.5知识产权 改

为履行本合同项下的所产出的资料成果的知识产权归发包人所有。
第6条 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资 改
（1）工程物资的类别、估算数量：  /       ；

6.1.2 承包人提供的工程物资

（1）增 工程物资的类别、估算数量：见《投标文件》清单；

（2）增 造成发包人损失的，由承包人承担全部赔偿责任
（3）增 竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /   ；

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

（1）增  报告内容、报告期和提交份数： 伍份 ；

6.2.3 改 发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点，工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.3 进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1 采购责任方及采购方式：     /     ；

6.6.1  工程物资保管增

承包人提交保管维护方案的时间: 工程物资进场前三天 。         

增 验收合格交接发包人前，与本次施工有关的所有工程、设施、设备毁损灭失的风险由承包人承担。

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

删除“发包人承担承包人因此发生的窝工损失”。

增 承包人的进场条件：发包人须在开工当日提供满足开工条件（如三通一平、临电临水接口现场水电供应满足施工需要等）施工现场，并清除施工现场地表垃圾，使施工现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留的问题。

承包人的进场日期： 发包人满足 7.1.3 所提供的条件后进场
7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设

改 发包人负责满足临时用水、临时用电的接口需求，临时使用的水、电的类别、取费单价按当地实收标准收取，由发包人按实际计量结果收费。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准手续

改  因发包人未能按时办妥上述批准手续，竣工日期相应顺延。

7.1.7 改 发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求，发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.10 增 由发包人履行的其它义务：无

7.2 承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

增 提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 开工前提交叁份（另提交电子版）。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 开工前提交叁份（另提交电子版）。

7.2.3 提交临时占地资料

增 提交临时占地资料的时间： 需用前十天。
7.2.4 提供临时用水电等资料 增

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 无特殊要求 ；

水电等节点位置资料的提交时间： 使用前十天。

7.2.12 增 清理现场的费用：由承包人承担，包含在合同价中。

7.2.13 增 承包人应承担的其他义务  /   ；

7.4 人力和机具资源

7.4.1 增人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按相关的国家和行业标准于开工前十天提交叁份  ；

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：按相关的国家和行业标准于开工前十天提交叁份；

7.4.2增 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按相关的国家和行业标准于开工前十天提交叁份；

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：按相关的国家和行业标准于开工前十天提交叁份；

7.5 质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方增

三方参检的部位、标准及表格形式： 按现行国家和行业标准执行；

两方参检的部位、标准及表格形式： 按现行国家和行业标准执行；

第三方检查的部位、标准及表格形式 ：按现行国家和行业标准执行；

承包人自检的部位、标准及表格形式：按现行国家和行业标准执行；

工程质量检测费用的约定：由承包人负责。

7.5.3 删除“参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）监理人已确认该质检结果的通知。”

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

增  需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按现行国家及行业标准执行。

7.6.2 删除 “发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。”

7.6.3 改 

因发包人和（或）监理人原因导致延期验收或造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.8 职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

增（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：工程开工之前提供叁份（另提交电子版）；

7.9施工过程中安全和质量问题的责任

7.9.1 如发生因承包人管理不善和违规操作施工所造成的安全事故和工期延误，责任由承包人承担。

7.9.2 因工程质量问题返工，工期延误和费用由承包人承担。

第8条 竣工试验

8.1.1本合同工程，■包含竣工试验阶段 □ 不包含竣工试验阶段。

（2）增竣工试验方案提交的份数：提交叁份（另提交电子版）。 
8.2.3删除“发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。”

8.2.4 改 发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求。

8.4.4 改 发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，竣工日期相应顺延。

8.6.3 增 “对操作或使用有实质性影响”是指达不到技术规范要求和设计标准要求，或其它导致对操作或使用产生不利影响的情形。

第9条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程接收

增 在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

■ 由承包人负责进行单项工程竣工后试验，承担试运行责任，并为发包人提供试验及运行指导。接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下： 按双方另行约定

9.1.2 接收工程提交的资料

增 提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后30天内提供符合要求的资料6套（另提交电子版）。

9.4.1 删除。
第10条 竣工后试验

本合同包含竣工后试验。

10.1.2  承包人的责任和义务

（2）增竣工后试验方案提交的份数和时间：竣工后试验实施前十天提交叁份（另提交电子版）。

    （3）改 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由承包人承担其责任。

（5）删 “，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。”

10.2.5 改 竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的20日内通知承包人开始竣工后试验的日期。

10.4.1 删除。

10.4.3 改 按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始。

10.5.4 增 无论重新进行试验后能否通过，承包人皆应承担工期延误的违约金和由此给发包人造成的全部损失（包括但不限于发包人为此支付的赔偿金、违约金、补偿金、主张权利所产生的律师费、诉讼费等）。

10.6 未能通过考核

改  因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，承包人按本协议10.8约定承担违约责任及赔偿责任。

10.8 丧失了生产价值和使用价值

改 10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程永久或暂时丧失了全部或部分生产价值或使用价值时，承包人应按本合同总价30%的标准向发包人支付违约金，且承包人应赔偿发包人的全部损失（包括但不限于市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失）。

第11条  质量保修责任由承包方牵头人负责组织实施

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

增 工艺设备缺陷责任保修金金额为合同金额中工艺设备金额的5%，其余部分缺陷责任保修金金额为合同金额其它部分金额的3%。
11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣增

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：工程竣工结算时一次性扣留 ；

缺陷责任期：本合同约定缺陷责任期为两年，自工程竣工验收合格之日或完成试验室评审之日起开始计算。

第12条 工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告增

 竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 按国家相关规定在竣工验收前十天内提交叁份（另提交电子版）。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：竣工验收后30天内提供符合要求的资料叁套（另提交电子版）。

增  提供工艺设备购买清单（附上各设备的市场指导价格）、购买设备发票复印件和设备在湘乡项目所在地安装调试证明材料。
12.1.2 删除“25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。”

12.2.2改 发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收，工期相应顺延。
第13条 变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.1 删除

13.2.2删除

13.2.3 改 除通用条款7.2.8条约定、专用条款13.2.6条约定和合同协议书第四条合同价款明细表中列明的暂估价项目（第3.4、3.5、3.6项）外，本合同金额不因其它任何原因再作出其他任何变更与调整。其中，因通用条款7.2.8条变更调整的额度不超过1374万，因专用条款13.2.6条价格调整的总金额不超过1200万，变更额度在前述限额范围内且经发包人书面同意的，根据签证金额据实调整，超出前述限额或未经发包人书面认可的，由承包人承担。合同协议书第四条合同价款明细表中列明的暂估价项目价格调整按专用条款13.9调整。

13.2.6 其它变更

改 双方根据本工程特点，商定的变更范围：依专用条款13.7条约定调差。

13.2.7 增 承包人以弄虚作假或隐瞒等方式取得生效签证（若有）的，承包人除应退还该生效签证全部费用外还应每次向发包人按签证金额的三倍支付违约金。因弄虚作假或隐瞒方式骗取签证金额超过300000元的，发包人有权解除合同，承包人除应退还该生效签证全部费用外还应按本合同总价10%的标准向发包人支付违约金，并赔偿发包人由此造成的损失。

13.3.3（1）删除“发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。”

13.4.3删除“发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。”

13.5 改 施工过程中出现专用条款7.2.8条约定的情形时，承包人应在工程变更发生7天内需报现场监理工程师，14天内报发包人审批，若超过14天，承包人未报送的，视为该工程变更不会发生额外费用。承包人须在完成变更签证工作后的14个日历天内完成签证事项的签批，逾期没有按发包人流程签批完成，将被视为承包人自动放弃此项变更签证工作的增加费用，今后，承包人不得再以任何理由要求追加此项工作的任何费用。最终的变更签证费用以发包人及发包人指定的第三方审计机构审定的为准，承包人对此不持任何异议。

13.7 合同价格调整 改

双方同意，以2019年11月工程所在地建设造价主管部门发布的建设工程材料预算价格为基准价，以采购发生当月工程所在地建设造价主管部门发布的建设工程材料预算价格为实价，工程实施过程中，如主材的实价与基准价发生偏离的，按以下原则对合同价格进行调整，但如承包人投标时另有费率折扣或减免承诺的，按其承诺执行:

当土建部分主材的实价与基准价变动幅度超过正负3%，或装饰工程与安装工程的主材的实价与基准价变动幅度超过正负5%时，均仅对超过前述幅度的部分并按以下原则予以调整：

其中，调增金额在1200万以内（含本数）的部分，据实调增，调增金额超过1200万元的部分，发包人无需向承包人支付；调减金额在1200万元以内（含本数）的部分，据实调减，调减金额超过1200万元的部分，发包人不得要求调减。

本条所指的土建部分主材仅限：钢筋、钢材、商品砼、水泥、砂石、砌块、砖，装饰工程与安装工程的主材仅限：钢筋、钢材、商品砼、水泥、镀锌钢管、电线电缆。其余所有材料不调差。

13.9 增 暂估价

13.9.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同依法组织招标，并按以下程序办理：

13.9.1.1承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

13.9.1.2承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

13.9.1.3承包人与供应商（分包人）在签订暂估价项目合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

13.9.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，由承包人与供应商（分包人）签订合同，并按以下方式处理：

13.9.2.1承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人；

13.9.2.2发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

13.9.2.3承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

13.9.3承包人与供应商（分包人）就暂估价项目合同的签订、签证、变更、结算等均需经发包人审定同意后方可作为结算依据，未经审定的，发包人有权不向承包人支付任何费用，由此产生的不利后果由承包人承担。承包人应对供应商（分包人）的工期、质量向发包人承担连带责任。

13.9.4因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

第14条 合同结算和付款

14.1.1 合同总价 

增 由于发包人原因，导致本合同解除的，发包人对承包人的已完成并验收合格的工程进行结算。

本合同变更部分最终结算价格由发包人指定的审计机构审计，经发包人认可为准。
14.1.2 付款

改 发包人付款至联合体牵头人、联合体成员的开户银行及银行账户，由上述单位向发包人开具发票（税费自担）。

发包人向联合体成员或其他方付款应需承包方联合体牵头人签字和盖章认可，发包人向联合体成员或其他方付款即视为已履行本合同项下的付款义务。

14.1.3  合同价格形式

1. □单价合同    ■2.总价合同。

14.2 担保

14.2.1 履约保函

增 在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

□ 承包人不提交履约保函。

■ 承包人（联合体牵头人）提交履约保函的格式、金额和时间：签订合同十日内向发包人提供中标金额2%的履约保函，在工程竣工交付使用后一个月内退回（无息）；

履约担保的有效期为：自本合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

   履约担保的补足、替换及保持有效

在履约担保有效期内，如果发包人根据合同约定兑取履约担保项下的任何金额，承包人应在兑取之日起三（3）个月内将履约保函补充至第14.2.1条中规定的金额，并向发包人出示其已经恢复履约担保金额的证据。为满足第14.2.1条履约担保期限的要求，发包人首次提交的履约担保的期限不得低于合同协议书中约定的合同工期期限。如在前述履约担保期限内，工程不能达到签发交工验收合格证书的条件，则承包人后续应当在前述履约担保到期日前七（7）个工作日前提交另一份满足实际施工需要的担保，使原履约担保得以延续或更换，并始终保持履约担保至第14.2.1条所述期间内有效。

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

■ 发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：   。    

14.2.3 预付款保函

增 在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

□ 承包人不提交预付款保函。

■ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间： 见附件二、合同总价的5%，支付预付款前5天  ；

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

 预付款的金额为：合同总价的5 %(含安全文明施工措施费的60%)。
14.3.2  预付款支付条件

1) 合同签订后7天内；

2) 联合体收款方的财务收据；

3) 履约保函(或履约保证金)；

4) 预付款保函；

5) 农民工保证金。
14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：增 

工程预付款由发包人从进度付款中扣回，当承包人申请第一笔进度付款时，发包人按进度款的100%扣回预付款。

14.4 工程进度款

14.4.1 改 工程进度款：银行转帐、承包人按照本合同约定提交工程量确认单以及付款申请，按《付款计划表》约定支付,承包人开具相应金额的增值税专用发票。
14.4.2增 其他费用部分

无

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付 改

发包人应按专用条款 14.7.1 的约定将缺陷责任保修金退还给承包人。

14.7.1按付款计划表申请付款 增

	付款计划表

	序号
	工程及费用名称
	金额  
	低压试验室施设图审完成
	中压试验室和发电机房施设图审完成
	工艺设备订货款
	工艺设备到货款及安装费 
	低压试验室土建基础完成
	中压试验室和发电机房土建基础完成
	低压试验室土建交安
	试验室和发电机房土建交安
	低压试验室系统联合试运行结束、交付使用
	中压试验室和发电机房系统联合试运行结束、交付使用
	低压实验室试验室评审完成
	项目竣工结算资料完成并通过竣工验收
	缺陷责任期满
	备注　

	
	
	(万元)
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	比例%
	　

	1
	土建部份
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	发电机房及转换开关室
	
	　
	　
	　
	　
	
	30.00 
	　
	40.00 
	
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	1.2
	中压试验室
	
	　
	　
	　
	　
	
	30.00 
	　
	40.00 
	
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	1.3
	低压电器试验室
	
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	　
	10.00 
	　
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	1.4
	门卫室2个
	
	　
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	消防水池及泵房
	
	　

　
	　
	　

　
	　

　
	30.00 
	　
	40.00 
	　

　
	10.00 
	　

　
	　

　
	17.00 
	3.00  
	

	
	事故油池
	
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	　
	10.00 
	　
	　
	17.00 
	3.00 
	

	
	堆场
	
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	15.00 
	20.00 
	20.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	室外部分
	道路
	
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	15.00 
	20.00 
	20.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	
	围墙
	
	　
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	
	其他
	
	　
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	电梯设备
	
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	　
	10.00 
	　
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	吊车设备
	
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	40.00 
	　
	10.00 
	　
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2
	安装部分
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	 
	　

	2.1
	低压配电设备系统
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	10.00 
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.2
	室外动力及照明工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	10.00 
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.3
	室内动力及照明工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	10.00 
	10.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.4
	室外防雷接地工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.5
	室内防雷接地工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.6
	通风空调工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.7
	室外给排水工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.8
	室内给排水工程
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.9
	室外消防系统
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.1
	室内消防系统
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.11
	火灾报警系统
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	2.12
	空压系统
	
	　
	　
	　
	　
	10.50 
	19.50 
	14.00 
	26.00 
	5.00 
	5.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	3
	工艺设备
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3.1
	低压试验室：含新增设备、二次设备及辅材采购、监造和运杂
	
	　
	　
	20.00 
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	15.00 
	　
	5.00 
	提供设备购销合同原件和设备付款凭证

	3.2
	低压试验室新增工艺设备安装费
	
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	50.00 
	　
	17.00 
	　
	3.00 
	　

	3.3
	低压试验室原有设备拆卸及安装调试费
	
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	50.00 
	　
	17.00 
	　
	3.00 
	

	3.3
	发电机房及转换开关试验室发电机系统及辅材采购和运杂
	
	　
	　
	25.00 
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	25.00 
	　
	15.00 
	5.00 
	　提供设备购销合同原件

	3.3
	发电机房及转换开关试验室二次设备及辅材采购、监造和运杂
	
	　
	　
	20.00 
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	15.00 
	5.00 
	　提供设备购销合同原件和设备付款凭证

	3.4
	发电机房及转换开关试验室设备安装费
	
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	50.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	3.5
	中压试验室：含发电机12kV系统部分、45kV系统、二次设备及辅材采购、监造和运杂
	
	　
	　
	20.00 
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	15.00 
	5.00 
	　　提供设备购销合同原件和设备付款凭证

	3.6
	中压试验室设备安装费
	
	　
	　
	　
	30.00 
	　
	　
	　
	　
	
	50.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	4
	工程设计费
包含勘察设计、施工图设计、竣工图编制及施工图预算编制
	
	20.00 
	20.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20.00 
	20.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	6
	联合试运行费（调试费）
	低压试验室联合试运行费（调试费）
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	80.00 
	　
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	
	
	发电机房及转换开关试验室、中压试验室联合试运行费（调试费）
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	80.00 
	　
	17.00 
	3.00 
	　

	　
	三、合计(一+二）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


承包人按付款计划表约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并按14.4.1要求，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。

每次付款前，承包人应按发包人要求提供等额增值税专用发票，否则，由此导致工程款延付的，发包人不承担任何责任。

发包人接受承包人递交的付款资料后于每月第三周集中支付，20个工作日内未付款的，承包人有权停止工作，同时工期相应顺延。

14.9付款时间延误 改

因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额，发包人为此支付违约金不超过本合同总金额的0.5%。承包人不因此暂停工作，否则由此造成的损失由承包人承担。
14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数： 按国家及省市有关规定提交

14.12.4 改 发包人应在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内提出修改意见或答复。

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项 改 

     处理方式详见专用条款14.9.

第15条 保险

15.1 承包人的投保增

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 按国家强制性要求执行。
15.2 一切险和第三方责任增

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：按国家强制性要求执行，由承包人投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：按国家强制性要求执行，由承包人投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：按国家强制性要求执行，由承包人投保。
第16条 违约、索赔和裁决

16.1.1 改

1、因发包人原因导致承包人未能按时完工的，工期由此顺延，但发包人不因此向承包人支付额外费用。
2、因发包人原因解除合同的，按承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备等的价值，经发包人确认后支付。

16.1.2 改

 1、当发生下列情况时：

（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷； 

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人； 

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施并按本合同总金额30%的标准支付违约金，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

2、承包人在施工中偷工减料的，使用不合格的 材料、构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，发包人可责令其限期改正，并有权要求按1~3万元/次的标准收取违约金；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。

3、当承包人违约金累计计算达合同总金额的10%时，视为承包人已严重违约，发包人有权终止合同。并将工程指定其他第三方完成，由此所产生的费用及发包人的损失均由承包人承担。

4、承包人违反本合同约定其它义务的，发包人有权要求承包人在限定时间内整改，并同时有权要求承包人按签约合同总价2%/每次的标准支付违约金。承包人未在限定时间内整改，或整改未达到发包人要求，发包人有权委托第三方整改或解除合同，由此造成的损失，承包人应全额承担，发包人据此解除合同的，还有权要求承包人按签约合同总价的5%支付违约金。

5、本合同项下应由承包人承担的违约金、赔偿金等费用，发包人有权在任意一笔工程款、履约保证金中予以扣除。

16.2.2删除

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□ 提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

■向合同签订地人民法院提起诉讼【本合同签订地为湖南省长沙市天心区新中路4号】。

第18条 合同解除

18.2由承包人解除合同 删除

第19条 合同生效与合同终止

19.1 本合同在以下条件全部满足之后生效：合同在发包人、承包人双方签字、盖章后生效 ，履行完合同条款支付完工程款后终止。

19.2 合同份数本合同正本一式：叁份，合同副本一式：陆份。合同各方应持的正本份

数：壹份，副本份数：贰份。

第20条 补充条款

20.1增 承包合同工程的内容及合同工作范围划分：见《合同协议书》相关条款

20.2 增 承包合同的单项工程一览表：见投标函
20.3 增 合同价格清单分项表：见投标函
20.4增 其他合同附件：《廉政协议》、《安全文明施工协议》

20.5 增 未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，本合同未明确事项按国家相关法律法规执行。

第三节  合同附件格式

附件一：履约担保格式

履约担保
（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称，以下简称“承包人”）于
年
月
日就

（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《      建设工程施工合同》。 我方（担保银行）愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方（发包人）签订的合同，向你方（发包人）提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）
元。

（小写：¥
）。
2.担保有效期自你方（发包人）与承包人签订的合同生效之日起至你方（发包人）签发或应签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方（发包人）造成经济损失时，我方（担保银行）在收到你方（发包人）以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在15天内无条件支付。
4.你方（发包人）和承包人按合同约定变更合同时，我方（担保银行）承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请发包人所在地人民法院诉讼解决。
6.本保函自我方（担保银行）法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：




邮政编码：



电话：



传真：




年
月
日

附件二：

预付款担保
（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于
年
月
日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方（发包人）提交一份预付款担保，即有权得到你方（发包人）支付相等金额的预付款。我方（担保银行）愿意就你方（发包人）提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）
元。

（小写：¥
）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方（发包人）签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方（担保银行）在收到你方（发包人）的书面通知后，在15天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方（发包人）按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方（发包人）和承包人按合同约定变更合同时，我方（担保银行）承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请发包人所在地人民法院诉讼解决。
6.本保函自我方（担保银行）法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：
（签字）
地址：


邮政编码：


电话：


传真：



                                             年    月     日

附件三、廉政协议

工程项目名称：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建工程总承包  

工程项目地址：湘乡市湖南电器检测所有限公司试验园区内[原五矿（湖南）铁合金厂区]           

甲方(发包人）：湖南电器检测所有限公司                                   

乙方(承包人）：

为加强对经济活动的监督，维护公开、公平、公正的原则和各方的合法权益，防止暗箱操作和不廉洁行为的发生，经甲方、乙方双方约定，签订本合同。

一、甲方、乙方双方应当共同自觉遵守国家法律法规，严格遵守《中央八项规定》精神，严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》，严格执行《中国共产党纪律处分条例》以及各项关于党风廉政建设和工程承发包的相关规定。

二、甲方及其工作人员的责任和义务

（一）甲方应向乙方介绍或提供本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

（二）甲方对本单位工程项目岗位人员进行廉政教育；监督甲方工作人员在本单位工程项目建设中严格遵守廉洁从业的有关规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（三）甲方工作人员在工程项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

（四）甲方工作人员（含领导、同事、下属、家属、子女及朋友 下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（五）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（六）甲方工作人员不得参加可能影响公正履行职责的宴请和消费的娱乐活动。

（七）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其提供住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（八）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（九）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程建设有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

     （十）甲方工作人员应严格执行甲方关于《工程项目党风廉政建设要求》规定（见附件）。

三、乙方及其工作人员的责任和义务

（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育。

（三）乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含领导、同事、下属、家属、子女及朋友 下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

     （六）乙方工作人员应严格执行甲方关于《工程项目党风廉政建设要求》规定中对乙方的要求。（见附件四）。

四、违约责任：

（一）甲方发现乙方及其工作人员有违反本合同约定的行为或者采用其他不正当的手段行贿甲方工作人员的，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。同时，甲方将把乙方列入“黑名单”，并按“黑名单”制度有关规定处理。情节严重的，移送纪检监察部门或司法机关处理。

（二）乙方发现甲方及其工作人员有违反本合同约定内容者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的，移送乙方上级纪检监察部门或司法机关处理。

（三）乙方在工程项目建设中因贿赂甲方工作人员被司法处理的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

五、其他规定

1.本合同在甲方与乙方签订合同时一并签订，并具有同等效力，作为合同的附件并存档。

2.本合同一式叁份，甲方、乙方双方各执壹份。

3.甲方廉政举报电话：廖宏远 0731-85789098

甲方（发包人）：





           乙方（承包人）：

法人代表或其授权人：  

          法人代表或其授权人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：      

日期：  年　月　日　　　　　　　　　　日期：  年　月　日

　　

附件四

工程项目党风廉政建设要求

公司纪律检查委员会为贯彻履行中央关于纪检监察部门承担党风廉政建设监督责任的要求，杜绝公司在工程项目方面违反党风廉政建设各种不得正当行为的发生，对工程项目指挥部及涉及的院公司本部工作人员须自觉遵守如下要求：  
一、工程项目指挥部应依据有关国家法律法规、党风廉政建设要求，制定相应的管理制度和工作流程，依法依规对工程项目实施管理。
二、工作人员应严格执行相关制度、按规定的流程和技术标准办事；收集整理好各类已会签的资料、保存好档案，不得弄虚作假。
三、工作人员不得承向包方或供应商：索取回扣、好处费、礼金、有价证券和其它财物馈赠；报销应由个人支付的费用；自己私事提供方便；就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程质量等业务活动进行私下商谈。
四、工作人员不得参加承包方或供应商邀请的可能对公正管理有影响的宴请、娱乐活动和其它消费活动。 
五、工作人员应自觉执行工程项目回避制度，不得从事向承包方介绍亲属、朋友经营的与工程有关的材料、设备供应及工程分包等经济活动。  
六、严格执行变更签证制度，遵守变更签证的程序，确保现场签证的真实性、准确性和时效性。  
七、项目结算应严格按照合同及规定办理，结算资料必须经过审核和批准，确保结算资料的完整准确。 
 湖南电器科学研究院有限公司纪律检查委员会
                                 2018年3月8日

附件五

安全文明施工协议

工程项目名称：湖南电器检测所有限公司搬迁扩建工程总承包  

工程项目地址：湘乡市湖南电器检测所有限公司试验园区内[原五矿（湖南）铁合金厂区]           

甲方(发包人）：湖南电器检测所有限公司                                   

乙方(承包人）： 

   为了规范工程安全管理,实现总包项目全过程中安全生产的可控、在控、能控，杜绝发生生产事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司业主、监理、施工项目部标准化工作手册》等法律、法规和行业管理规定的要求，经双方共同商定，就施工安全达成如下协议：

一、发包人的职责：

1.负责审查承包人施工资质、施工能力、安全许可证、特种作业人员上岗证。

2.委托总监理工程师督促承包人对施工人员进行入场安全教育，审核承包人安全考试成绩，不允许安全考试不合格的人员进入施工现场作业。

3.委托总监理工程师审查承包人编制的项目管理实施规划、安全施工措施和标准化作业指导书，审查合格后才能开工。

4.在工程开工前委托总监理工程师向承包人项目经理、主要工程技术人员和安监人员交待作业过程中的重大危险源（点）以及控制方法。交底人与被交底人双方签字确认。

5.定期或不定期组织安全检查和召开安全工作例会，及时传达上级有关安全工作的文件及通报等，了解承包人的安全生产情况，督促承包人整改存在的安全生产隐患。

6.参与或协助事故应急救援。

7.根据有关规定（含发包单位企业管理制度）对承包人在施工过程中的违章违纪行为和生产事故进行考核，监督承包人分包管理工作，督促承包人清退在施工资质和安全许可证方面弄虚作假的分包单位。

二、承包人的职责：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，企业安全生产规章制度和操作规程，须建立、健全内部安全文明施工、环境管理制度，落实内部各级人员安全文明施工、环境管理职责，认真贯彻、落实国家有关标准化作业、标准化安全文明施工相关制度，按制度坚持开展各项安全、环境管理活动。

2.接受发包人安全监督等部门对施工资质、施工能力、安全许可证、特种作业人员上岗证的审查。

3.设置专职安全员，具有两级机构的分承包人应设立独立的安全管理机构，接受发包人的业务指导，参加发包人组织的安全活动，并定期汇报。

4.工程开工前，对全体施工人员进行三级安全教育和安全考试及身体检查，不得录用安全考试不及格及身体检查不合格人员。

5.负责编制项目管理实施规划、工程安全文明施工实施方案、施工安全技术措施、重大危险源（点）预测及控制，并按规定程序审查批准后才开工。

6.掌握作业过程中的重大危险源（点）识别以及控制方法，并在每天开工前告知作业人员。交底人与被交底人双方应签字确认，班前站队“四交”必须按行业有关规定进行录音。

7.定期或不定期组织安全检查和召开安全工作例会，及时传达上级有关安全工作的文件及通报等，掌握安全生产情况，整改安全生产隐患。

8.按照国家有关规定，足额使用安全文明施工措施费，并按计划实施到位。

9.配备合格的劳动保护用品及安全工器具。

10.为本工程建设的所有人员购买工伤保险或为危险作业人员购买意外伤害保险。

11.组织事故应急救援 。

12.杜绝违章指挥，接受违章考核，承担违章或自身管理不善造成事故的全部责任。

三、违章违纪行为和事故（事件）考核：

1.发包人检查发现承包人员工的违章违纪行为，按发包人颁发的规章制度、规定进行考核；上级主管部门、发包人或监理人员检查发现承包人员工的违章违纪行为，除执行上级主管部门、发包人或监理人员的考核外，发包人将视情况另加考核。承包人自己检查发现员工的违章违纪行为，承包人按本单位规章制度规定考核。

2.承包人未履行安全文明施工、环境管理职责(包括本协议规定的职责)，未贯彻落实标准化作业，一经发现，除责令进行整改外，发包人将视情节，按照有关安全管理制度和《建设项目工程总承包合同》规定进行考核。

3.承包人因自身安全管理不善或违章违纪行为，发生人身重伤及以上事故、重大机械及设备损坏事故、重大火灾事故、环境破坏事故，除承担全部事故的责任外、还将按发包人有关安全管理制度和《建设项目工程总承包合同》约定对承包人进行考核。发生发包人认为的安全事件时也将按发包人有关安全管理制度和《建设项目工程总承包合同》考核规定对承包人进行考核，相关费用将从工程结算款中扣除。

四、其它：

1.承包人承担的项目竣工后，须经发包人单位安全管理方面人员认可并签字后方可办理结算。

2.本协议由发包人授权代表签字，并负责按照协议内容督促执行。

3.本协议作为《建设项目工程总承包合同》的必备附件，双方代表签字后生效。

发包人（甲方）：



                承包方（乙方）：



法定代表人




                   法定代表人

或委托代理人（签字）

                   或委托代理人（签字）

经办人（签字）



                   经办人（签字）



年    月    日                         年    月    日            
第5章  发包人要求

一、各投标人提交初步设计深化设计图纸，标明各部分的技术指标、性能功能要求。

二、与初设文件相比发包人提出的调整：

1. 工程安装所含空调全部由发包人自行采购安装，承包人必须预留安装位置和接口；

2. 门卫室可按普通民宅要求设计、施工，消防水池及泵房按普通工业建筑要求设计、施工；

3. 室外道路和堆场技术要求见附件3-4；

4. 低压配电系统：取消380V正常工作母线段之间的联络，低压屏采用低压抽出式成套开关设备；取消B6配电间设计、施工，由发包人自行实施；

5. 所有照明灯具都改成LED灯；

6. 1440kVA单相多磁路及电源柜设备缓建；

7. 低压试验室50kA及以上用于短路试验的低压保护柜（4条回路）取消；

8. EMC系统所含工艺设备由发包人自行采购安装，承包人负责土建部分实施，必须预留安装位置和接口；

9. 试验采集系统由发包人自行采购安装，承包人必须预留安装位置和接口；

10. 消防系统所含手提式灭火器由发包人自行采购安装，室外消防所含水质预警分析系统取消；

11. 空压系统取消中压空压室，两个低压空压室合并成一个低压空压室；

12. 土建部分：大理石地面改为石英玻化抛光砖（尺寸规格800*800）；

13. 工艺设备所含二次设备均采取暂估价（详见价格清单）。

三、优化方案要求

1. 设计优化内容包含但不限于：试验能力、试验设备参数、试验项目扩充、可扩充性、试验工位和其他等；

2. 在初步设计的基础上优化，是高于初步设计的优化（发包人提出的调整除外）；

3. 提供相应图纸及文字说明。

四、变更和合同价格调整见第四章《合同格式和条款》第13条 变更和合同价格调整整

五、发包人品牌要求

1．给排水类：金德、金牛、联塑、伟星等同档次品牌；

3．灯具、扦座类：欧普、雷士、三雄极光等同档次品牌；

4．阀门类：上海科发、埃美柯、冠龙等同档次品牌；

5．风机类：上虞、湖南永辉、湖南中岚中泰等同档次品牌；

6．水泵类：熊猫、东方、凯泉等同档次品牌；

7．电线电缆：金杯、恒飞、西湖等同档次品牌；

8．卫浴：九牧、恒洁、惠达等同档次品牌；

9．油漆、真石漆、涂料类：华润、立邦、大宝、多乐士等同档次品牌；

10．防水卷材：东方雨虹、长沙神宇、固莱、家彩、金雨等同档次品牌；

11．铝合金门窗：振升、坚美、凤铝、经阁、伟业等同档次品牌；

12．实木门：盼盼、欧派、美心等同档次品牌；

13．钢质防火门：山东秀强门业、四川鑫大福门业、沈阳鼎丰防火门、东莞固盾防火门等同档次品牌；

14．工业提升门：东台市斯普瑞门业、广州市万盛门业、上海捷阳等同档次品牌；

15．屏蔽门：无锡中屏电磁屏蔽门、南阳市宏宇屏蔽门、深圳市克莱斯屏蔽门等同档次品牌；

16．低压万能式断路器、塑壳断路器和小型断路器（定制级）：德力西、正泰、罗格朗等同档次品牌；

17．变压器：金盘、特变电工、顺特等同档次品牌

18．电梯：三菱、日立、蒂森等同档次品牌；

19．吊车：卫华、双力、旭飞等同档次品牌；

20．漏电断路器：施耐德、西门子和ABB等同档次品牌；

21．钢材：湖南华菱（湘钢、涟钢）钢铁、首钢、宝钢等同档次品牌；

22．水泥：南方牌、印山台、韶峰等同档次品牌；

23.铜排：广州半径、浙江力博、江西铜业等同档次品牌；

24.保温材料：龙牌、可耐福、洛科威；

25.磁砖：东鹏、诺贝尔、马可波罗等同档次品牌；

25.工艺设备设备名称、型号及规格详见清单标注

六、联合调试方案

低压直接试验

两台新变压器系统交流直接试验：

1、14试验位置400V/160kA/1s系统短路耐受电流试验。

2、14试验位置400V/120kA/3s系统短路耐受电流试验。

3、14试验位置400V/160kA、100kA、60kA; 690V/100kA; 1140V/60kA带选相预期波。

4、14试验位置两台变压器分别通电400V/30kA、65kA、80kA带选相预期波。

5、12试验位置400V/10000A、5000A、2500A短路试验。

6、11试验位置各档电压最大最小电流验证。

7、各试验位置各档位空载电压试验。

8、阻抗调节细度验证。

两台旧变压器系统交流直接试验：

1、400V/50kA试验参数验证。

2、25-27小型、漏电断路器额定分断能力25kA及以下短路试验参数验证。

3、28、29试验位置各档电压最大最小电流验证。

4、23、24试验位置格挡电压最大最小电流验证。

5、20试验位置最大电流动热稳定试验。

6、阻抗调节细度验证。

直流试验系统直接试验：

1、31、32试验位置440V/120kA；1800V/35kA及以下短路参数验证。

2、34~37试验位置直流寿命试验验证。

3、阻抗调节细度验证。

交流寿命系统试验：

1、47试验位置断路器额定通断试验验证。

2、41~43试验位置交流寿命试验验证。

3、阻抗调节细度验证。

中压直接试验

12kV直接试验：

1、1-8号试品室12kV/50kA参数验证；

2、户外变压器突发短路试验场变压器试验；

3、5-7号试品室有功负载试验验证；

4、5-7号试品室容性负载试验验证；

5、阻抗调节细度验证。

45kV直接试验：

1、5-8号试品室40.5kV/16kA参数验证；

2、5-7号试品室有功负载试验验证；

3、5-7号试品室容性负载试验验证；

4、户外变压器突发短路试验场变压器试验。

5、阻抗调节细度验证。

网络电源直接试验：

1、网络电源直接试验验证。

第六章  发包人提供的资料

附件一：价格清单格式

附件二：初步设计文件

附件三：其他资料

附件一：价格清单格式

（一）报价说明

1、 投标报价包含的费用：投标人的投标报价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件的工作内容的各项费用，应包括人工、材料、机械、设备、施工管理（包括编制声像资料等相关费用、安全文明施工策划等）、建设场地准备、临时设施、各种施工措施费、维护、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的文明施工、标准工艺应用、安全措施、建设周边环境协调等所有风险、责任各项应有费用。同时投标人的投标报价还应包括按规定办理的各种施工手续费，为开展上述工作根据规定（包括地方文件规定）所缴纳的各种税费；工作协调费；工程质量监督配合费；工程中间验收、生产验收和竣工验收配合费；环保、水保、档案等专项验收配合费，施工期间当地政府（环保部门）针对大气环境治理相关要求的配合措施费；达标投产及评优、后评估工作配合费；由于工期、设备供货等客观因素增加的成本；需多次进退场所发生的增加费用；由承包人自行组织或受益的协调会等所需费用；施工现场就地部署基建管理系统（子系统）；应用视频监视设备及其配套系统等所需费用。 
2、 建设部2008年版本《建筑工程设计文件编制深度规定》;

3、 发包人提供的参考品牌和工艺设备数量及上限值单价；

4、 国家及省市相关工程造价法律、法规文件；

5、 湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价[2014]113号);

6、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

7、 湖南省消耗量标准（2014）及其相关解释;

8、 湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2016〕72号(关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定及关于增值税条件下材料发布与使用的规定)；

9、  湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

10、 人工工资单价参照《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2019]30号）

11、 . 湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2019〕47号(关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知)；

12、 ．湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2016〕134号(关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知);

13、 湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2019〕61号(关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知)；

14、 湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2017〕165号文(关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知)；

15、 湘潭市2019年发布的材料10月份预算价格及市场价;

（二）价格清单

2.1投标报价汇总表

	投标报价表

	序号
	项目名称
	指导价/万元
	投标价/万元
	备注

	一
	勘察设计费
	1400.00
	　
	　

	二
	建筑、安装工程费
	15098.92
	　
	　

	三
	工艺设备费
	　17555.88
	　
	　

	四
	联合调试费
	　890.20
	　
	　

	五
	合计
	34945.00　
	　
	　

	备注
1.投标人填写清单时需根据招标文件第五章发包人要求，须对招标文件规定的招标范围负责。投标人按发包人提供的价格清单格式进行报价,如投标人认为工程量有误，或者项目有遗漏，可进行增减，补充的子目一定要注明具体的部位及具体的做法。如后期设计、施工过程中发现工程量与招标清单工程量有出入的，视同包含在其它项目清单中，产生的费用由中标单位承担，发包方不另补偿；
2.优化方案须安全可靠、详实合理，要求投标人根据技术方案的内容进行描述；
3.指导价仅供投标人报价参考，不做其它要求。


2.2  勘察设计费

	设计费报价清单

	序号
	费用名称
	指导价(万元)
	投标报价(万元)
	备注

	1
	勘察设计
	　220.00
	　
	

	2
	施工图设计
	1000.00 
	　
	

	3
	竣工图编制
	80.00 
	　
	

	4
	施工图预算编制
	100.00 
	　
	

	　
	合计
	　1400.00
	　
	　


2.3  建筑、安装工程费

	招标报价清单

	序号
	工程及费用名称
	指导价           (万元)
	投标报价        (万元)
	备注

	1
	土建部份
	　
	
	

	1.1
	发电机房及转换开关室
	3423.93 
	
	

	1.2
	中压试验室
	4211.20 
	
	

	1.3
	低压电器试验室
	3994.42 
	
	

	1.4
	门卫室2个
	11.78 
	
	

	
	室外部分-道路
	600.00
	
	

	
	室外部分-围墙
	120.00
	
	

	
	室外部分-其它
	158.71
	
	

	
	消防水池及泵房
	49.88 
	
	

	
	堆场
	31.67 
	
	

	
	事故油池
	42.60 
	
	

	
	电梯设备
	60.48 
	
	

	
	吊车设备
	118.11 
	
	

	2
	安装部分
	　
	
	

	2.1
	低压配电设备系统
	366.08
	　
	　

	2.2
	室外动力及照明工程
	61.91 
	　
	　

	2.3
	室内动力及照明工程
	681.85 
	　
	　

	2.4
	室外防雷接地工程
	3.20 
	　
	　

	2.5
	室内防雷接地工程
	54.82 
	　
	　

	2.6
	通风空调工程
	295.25 
	　
	　

	2.7
	室外给排水工程
	255.27 
	　
	　

	2.8
	室内给排水工程
	35.71 
	　
	　

	2.9
	室外消防系统
	177.19 
	　
	　

	2.10
	室内消防系统
	115.72 
	　
	　

	2.11
	火灾报警系统
	85.43 
	　
	　

	2.12
	空压系统
	143.71 
	　
	　

	
	合计
	15098.92
	
	


2.4  工艺设备费

	序号
	系统图编号
	设备名称
	型号及规格
	数量
	指导总价        （万元）
	综合单价  （万元）
	综合总价        （万元）
	备  注
	设备类型

	一.发电机房及转换开关室：发电机系统
	　

	1
	ⅠG
	短路发电机组
	　
	1套
	4811.75 
	　
	　
	哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司
	发电机系统

	1.1
	ⅠG
	短路试验发电机
	DSF-100-2 100MVA,12kV ,三相短路容量3200MVA。
	1台
	
	
	
	
	

	1.2
	ⅠM
	鼠笼式异步电动机
	10kV,额定功率：2500kW,额定转速3000r/min
	1台
	
	
	
	
	

	1.3
	　
	励磁系统
	空载励磁电流及电压：If0=1162A,Uf0=87.15V,
	1套
	
	
	
	
	

	
	
	
	强励电流及电压：I=9956A，U=965V
	
	
	
	
	
	

	1.4
	　
	调速系统
	采用高压变频调速装置，调速比=20，调速误差<1%
	1套
	
	
	
	
	

	1.5
	　
	润滑油系统
	32#透平油
	1套
	
	
	
	
	

	1.6
	　
	冷却水系统
	　
	1套
	
	
	
	
	

	1.7
	　
	控制发电机
	3kW,440V
	1台
	
	
	
	
	

	1.8
	　
	测速发电机
	0.2kW,230V
	1台
	
	
	
	
	

	1.9
	　
	盘车装置
	　
	1台
	
	
	
	
	

	1.10 
	　
	高压油顶轴装置
	　
	1台
	
	
	
	
	

	1.11
	G1AH~G5AH
	10kV高压开关柜
	KYN28A-12
	5套
	39.00 
	　
	　
	1.常熟开关制造有限公司
2.天水长城开关厂集团有限公司
3.江苏大全高压开关有限公司
	

	2
	　
	运杂费
	　
	1项
	250.75 
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	安装调试
	　
	　
	505.31 
	　
	　
	　
	　

	小计
	5606.81 
	　
	　
	　
	　

	二.中压试验发电机12kV系统部分
	　

	1
	ⅠL1
	尾端限流电抗器
	12kV,单相，每相阻抗0.02Ω，事故电流（有效值）120kA，峰值330kA
	3套
	36.47 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.北京电力设备总厂有限公司               3.顺特电气设备有限公司
	高压电抗器

	2
	ⅠL2
	首端调节电抗器
	12kV,单相，每相阻抗0.048Ω/0.096Ω/0.2Ω/0.4Ω
	3相
	82.05 
	　
	　
	
	

	3
	ⅠL3
	尾端端调节电抗器
	12kV,单相，每相阻抗0.006Ω/0.012Ω/0.024Ω
	3相
	60.78 
	　
	　
	
	

	4
	ⅠR1
	发电机中性点接地装置
	12kV,单相，电阻：1280Ω；电容：2uf
	1套
	12.16 
	　
	　
	　
	发电机相关设备

	5
	ⅠR3
	限制直流分量电阻
	12kV,单相，非标
	3套
	48.62 
	　
	　
	1.西安卓达电器设备有限公司          2.株洲福德轨道交通研究院有限公司
	限制直流

	6
	ⅠR2
	限压电阻
	12kV,单相，电阻：100Ω；额定电流：100A
	3套
	12.16 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	7
	　
	保护断路器成套装置
	　
	3套
	552.59 
	　
	　
	紧耦合电抗器厂家：          1.北京电力设备总厂有限公司          2.顺特电气设备有限公司     保护断路器及操作断路器厂家：            1.北京北开电气股份有限公司            2.天水长城开关厂集团有限公司
	发电机保护

	　
	ⅠL5
	紧耦合电抗器
	12kV,单相，非标,平衡状态下阻抗＜2mΩ
	3台
	
	
	
	
	

	　
	ⅠQF1
	保护断路器
	12kV,单相，真空断路器，额定短路开断能力120kA
	3台
	
	
	
	
	

	　
	ⅠQF2
	操作断路器
	12kV,单相，真空断路器，额定短路开断能力120kA
	3台
	
	
	
	
	

	8
	ⅠQF3
	限压开关
	12kV,三相，额定短路开断电流40kA,真空
	1台
	8.10 
	　
	　
	　
	标准设备

	9
	5QF
	操作断路器
	12kV,三相，额定短路开断电流40kA,真空
	1台
	5.16 
	　
	　
	1.常熟开关制造有限公司
2.天水长城开关厂集团有限公司
3.江苏大全高压开关有限公司
	

	10
	2QF
	操作断路器
	12kV,三相，额定短路开断电流40kA,真空
	1台
	5.16 
	　
	　
	
	

	11
	2MS
	网络电源选相合闸开关
	12kV，三相，额定短路关合电流125kA（峰值）
	1套
	76.99 
	　
	　
	1.宝鸡同步电器有限公司
	选相开关

	12
	1~4RS
	分流器
	12kV,最大短时交流电流有效值80kA（50Hz/60Hz）每套3台
	4套
	20.26 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	13
	ⅠMS1
	发电机选相合闸开关
	12kV，单相，额定短路关合电流330kA（峰值）
	3台
	151.95 
	　
	　
	1.宝鸡同步电器有限公司
	选相开关

	14
	ⅠTA2，ⅠTA4
	差动保护电流互感器
	LRGBT-15,15000/1A,TPY,50VA,50Hz和60Hz共用要求每两个配套,绝缘水平: 23/65/125kV
	6台
	3.65 
	　
	　
	　
	标准设备

	15
	ⅠTA3
	发电机机端电流测量用电流互感器
	LRGBT-15,15000/1A,TPY,50VA,50Hz和60Hz共用
	3台
	1.82 
	　
	　
	　
	

	16
	ⅠTA1
	零序电流保护电流互感器
	LMZB11-20BH,15000/5A,0.5级,50VA,50Hz和60Hz共用
	1台
	0.91 
	　
	　
	　
	

	17
	ⅠTA5~7  
	电流互感器
	LZZB8-20,4000/5,0.5p/20,30/15VA，额定短时电流1s热电流Ith=100kA(有效值)，动稳定电流Idyn=250kA(峰值)3秒电流 : 31.5kA,60Hz绝缘水平 :12/42/75kV
	3台
	3.04 
	　
	　
	　
	

	18
	IQS1~5,IQS6~23，1~8QS,49~50QS，60~61QS
	单相隔离开关
	12kV，330kA(峰值),非标
	105台
	199.97 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.众城（辽宁）电力设备有限公司    3.山东泰开隔离开关有限公司
	隔离开关

	19
	IQS24~32
	直动式隔离开关
	12kV，330kA(峰值),非标
	9台
	43.76 
	　
	　
	
	

	20
	ⅠTV1~2
	电压互感器
	10kV，JDZ19-10G1,10000/100V,50Hz和60Hz共用，0.5级，150VA,绝缘水平：42kV(工频)，75kV（雷电）0.5级,100VA,60Hz; 绝缘水平 : 12/42/75kV
	6台
	3.65 
	　
	　
	　
	标准设备

	21
	ⅠTV3
	电压互感器
	JDZX9-20F1,20000V/√3/100V/√3/100V/3,50Hz和60Hz共用，0.5级/3P，150VA/150VA,绝缘水平：55kV(工频)，125kV（雷电）100/100VA,0.5/6p,60Hz绝缘水平 :24/65/125kV
	3台
	2.43 
	　
	　
	　
	

	22
	ⅠFD1
	避雷器
	15.7kV,单相,Y1W5-15/30.75型
	1套
	2.53 
	　
	　
	　
	

	23
	ⅠFD2
	避雷器
	10kV,由3台Y1W5-10/19.86型和1台Y1W5-6.7/13.24型组成
	1套
	4.86 
	　
	　
	
	

	24
	ⅠFD3
	避雷器
	18kV,由3台Y1W5-18/36型和3台Y1W5-18/36型组成
	2套
	7.29 
	　
	　
	
	

	25
	ⅠMTV1
	阻容分压器
	12KV,单相，非标
	3台
	3.65 
	　
	　
	1.四川省绵竹西南电工设备有限公司
	阻容分压器

	26
	1~4MTV，8MTV
	阻容分压器
	12KV,单相，非标
	15台
	54.70 
	　
	　
	
	

	27
	1TRV
	瞬态恢复电压调节装置
	12kV,三相，非标
	1套
	109.40 
	　
	　
	1.四川省绵竹西南电工设备有限公司    2.西安卓达电器设备有限公司          3.中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
	TRV装置

	28
	ⅠRC1~2   
	阻容吸收装置
	12kV,单相，非标
	1套
	7.09 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	29
	ⅠRC3~5
	阻容吸收装置
	12kV,单相，非标
	1套
	9.12 
	　
	　
	　
	

	30
	　
	封闭母线
	12kV
	160m
	70.91 
	　
	　
	　
	安装辅材

	31
	　
	铜排电缆及线路器材
	　
	1项　
	232.99 
	　
	　
	　
	

	32
	　
	绝缘子及套管等辅材
	包括绝缘件、热缩套管、隔弧铝板等
	1项　
	192.47 
	　
	　
	　
	

	33
	　
	其他
	　
	1项
	118.52 
	　
	　
	　
	　

	34
	　
	运杂费
	　
	1项
	57.35 
	　
	　
	　
	　

	35
	　
	安装调试
	　
	　
	215.16 
	　
	　
	　
	　

	三.中压试验45kV系统
	　
	　
	　
	　

	1
	ⅠTM1~3
	短路变压器
	单相,2X12/4X6.15kV,50MVA, Uk%=2.6%
	3台
	1580.28 
	　
	　
	1.正泰电气股份有限公司  2.苏州安泰变压器有限公司3.西安西电变压器有限责任公司        4.特变电工沈阳变压器集团有限公司
	中压变压器

	2
	1~3TM
	转换变压器
	单相，2X12/6X0.8kV
	3台
	151.95 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	中压变压器

	3
	1L
	调节电抗器
	45kV,单相，每相阻抗0.4Ω/0.8Ω/1.6Ω/3.2Ω，/6.4Ω/10Ω
	1套
	136.76 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.北京电力设备总厂有限公司          3.顺特电气设备有限公司
	高压电抗器

	4
	2~4L
	后级电抗器
	45kV,单相，每相电阻6.2Ω/12.4Ω/18.6Ω/1.55Ω/3.1Ω/4.65Ω/24.8Ω/49.6Ω/74.41Ω/99.2Ω/198.4Ω
	1套
	136.76 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.株洲福德轨道交通研究院有限公司
	有功负载

	5
	2~4R
	后级电阻器
	45kV,单相，每相电阻6.2Ω/12.4Ω/18.6Ω/1.55Ω/3.1Ω/4.65Ω/24.8Ω/49.6Ω/74.41Ω/99.2Ω/198.4Ω
	1套
	
	　
	　
	
	

	6
	1R
	限制直流分量电阻
	45kV,单相，非标
	3台
	30.39 
	　
	　
	1.西安卓达电器设备有限公司          2.株洲福德轨道交通研究院有限公司
	限制直流

	7
	3QF
	操作断路器
	45kV,三相，额定短路开断电流31.5kA    额定短路关合电流80kA（峰值）
	1套
	12.16 
	　
	　
	　
	非标设备

	8
	8RS
	分流器
	45kV,最大短时交流电流有效值40kA（50Hz/60Hz）,准确度：0.5级，温度系数≤40ppm；对称电流下电压：±3Vrms
	3台
	12.16 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	9
	4QF
	操作断路器
	45kV,三相，额定短路开断电流31.5kA    额定短路关合电流80kA（峰值）
	1套
	12.16 
	　
	　
	　
	非标设备

	10
	ⅠQS33~54,9~29，31，33，35~38，53，62~64，68~73QS
	单相隔离开关
	45kV,275kA（峰值）
	161台
	322.92 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.众城（辽宁）电力设备有限公司    3.山东泰开隔离开关有限公司
	隔离开关

	11
	2TRV
	瞬态恢复电压调节装置
	45kV,三相，非标
	1台
	266.42 
	　
	　
	1.四川省绵竹西南电工设备有限公司    2.西安卓达电器设备有限公司          3.中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
	TRV装置

	12
	5~7MTV
	阻容分压器
	45kV,单相，非标
	9台
	45.59 
	　
	　
	1.四川省绵竹西南电工设备有限公司
	阻容分压器

	13
	5RS
	分流器
	45kV,最大短时交流电流有效值4kA（50Hz/60Hz）,准确度：0.5级，温度系数≤40ppm；对称电流下电压：±4Vrms
	3台
	3.04 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	14
	9RS
	分流器
	45kV,最大短时交流电流有效值40kA（50Hz/60Hz）,准确度：0.5级，温度系数≤40ppm；对称电流下电压：±4Vrms
	3台
	12.16 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	15
	1MS
	合闸开关
	45kV，三相，额定短路关合电流85kA（峰值）
	1台
	97.25 
	　
	　
	1.宝鸡同步电器有限公司
	选相开关

	16
	3FD，6FD
	避雷器
	3台Y1W10-30.67/70.54,额定电压30.67kV,直流1mA参考电压43.37kV,压力释放电流50kA；1台Y1W10-14.33/32.96,额定电压14.33kV,直流1mA参考电压20.26kV,压力释放电流50kA
	2套
	7.09 
	　
	　
	　
	标准设备

	17
	2FD，5FD
	避雷器
	3台Y1W10-19/43.7,额定电压19kV,直流1mA参考电压26.87kV,压力释放电流50kA；1台Y1W10-11/25.3,额定电压11kV,直流1mA参考电压15.55kV,压力释放电流50kA
	2套
	7.09 
	　
	　
	
	

	18
	1FD，4FD
	避雷器
	3台Y1W10-9.52/21.9,额定电压9.52kV,直流1mA参考电压13.46kV,压力释放电流50kA；1台Y1W10-5.48/12.6,额定电压5.48kV,直流1mA参考电压7.75kV,压力释放电流50kA
	2套
	7.09 
	　
	　
	
	

	19
	CL1~2
	容性负载成套装置
	背靠背成套装置，满足40.5kV及以下开关产品的容性负载开合试验
	1套
	482.19 
	　
	　
	1.四川省绵竹西南电工设备有限公司    2.苏州安泰变压器有限公司3.中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司
	容性负载

	20
	　
	铜排电缆及线路器材
	　
	1项　
	334.29 
	　
	　
	　
	安装辅材

	21
	　
	绝缘子及套管等辅材
	包括绝缘件、热缩套管、隔弧铝板、拉杆等
	1项　
	329.23 
	　
	　
	　
	

	22
	　
	其他
	　
	　
	248.46 
	　
	　
	　
	　

	23
	　
	运杂费
	　
	1项
	77.00 
	　
	　
	　
	　

	24
	　
	安装调试
	　
	　
	424.81 
	　
	　
	　
	　

	小计
	4737.22 
	　
	　
	　
	　

	四.发电机房及转换开关室二次设备
	暂估价　

	1
	2UPS1
	发电机系统UPS柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	15.20 
	15.20 
	15.20 
	　
	暂估价

	2
	2DCS1
	发电机系统直流屏
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	18.23 
	18.23 
	18.23 
	　
	暂估价

	3
	2CD1~5
	发电机试验系统控制台
	1600*1200*1100(L*W*H,mm)
	5台
	70.91 
	14.18 
	70.91 
	　
	暂估价

	4
	2RIO1~5
	远程IO控制柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	5台
	101.30 
	20.26 
	101.30 
	　
	暂估价

	5
	2PP1
	1#发电机机组保护屏
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1台
	25.33 
	25.33 
	25.33 
	　
	暂估价

	6
	2SPM1
	1#发电机机组测速测相装置
	　
	1台
	18.23 
	18.23 
	18.23 
	　
	暂估价

	7
	1SCM1
	服务器柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1台
	15.20 
	15.20 
	15.20 
	　
	暂估价

	8
	　
	摄像系统
	含两台摄像监视器（60寸电视）
	1套
	55.72 
	55.72 
	55.72 
	　
	暂估价

	9
	2SV1
	1#发电机机组轴振箱
	　
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价

	10
	2TP1~2
	试品电源控制柜
	　
	2台
	40.52 
	20.26 
	40.52 
	　
	暂估价

	11
	2TB1~4
	试品电源控制箱
	　
	4台
	10.13 
	2.53 
	10.13 
	　
	暂估价

	12
	2VT1~5
	阀岛柜
	　
	5台
	43.05 
	8.61 
	43.05 
	　
	暂估价

	13
	　
	电力电缆
	　
	1套
	2.03 
	2.03 
	2.03 
	　
	暂估价

	14
	　
	控制电缆
	　
	1套
	7.09 
	7.09 
	7.09 
	　
	暂估价

	15
	　
	通讯电缆
	含接头
	1套
	0.81 
	0.81 
	0.81 
	　
	暂估价

	16
	　
	气管
	　
	1套
	3.04 
	3.04 
	3.04 
	　
	暂估价

	17
	　
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	　
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价

	18
	　
	软件编程
	　
	1套
	35.46 
	35.46 
	35.46 
	　
	暂估价

	19
	　
	其他
	电缆桥架、电线钢管等辅材
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价

	20
	　
	运杂费
	　
	1项
	14.20 
	14.20 
	14.20 
	　
	暂估价

	21
	　
	安装调试
	　
	1项
	47.27 
	47.27 
	47.27 
	　
	暂估价

	小计
	538.90 
	　
	538.90 
	　
	　

	五.中压及合成试验室二次设备
	暂估价　

	1
	3UPS1
	UPS柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	15.20 
	15.20 
	15.20 
	　
	暂估价　

	2
	3DCS1
	直流屏
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	10.13 
	10.13 
	10.13 
	　
	暂估价　

	3
	3CD1~4
	中压试验系统控制台
	1600*1200*1100(L*W*H,mm)
	4台
	56.73 
	14.18 
	56.73 
	　
	暂估价　

	4
	3RIO1~2
	远程IO控制柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	2台
	34.44 
	17.22 
	34.44 
	　
	暂估价　

	5
	3TPC1
	试品电源控制柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1台
	25.33 
	25.33 
	25.33 
	　
	暂估价　

	6
	3TB1~4
	试品电源控制箱
	600*250*1000(L*W*H,mm)
	7台
	17.73 
	2.53 
	17.73 
	　
	暂估价　

	7
	3TP1~2
	试品电源柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	2台
	40.52 
	20.26 
	40.52 
	　
	暂估价　

	8
	3VT1~2,5~8,11~12
	阀岛柜
	1000*300*1200(L*W*H,mm)
	8台
	68.88 
	8.61 
	68.88 
	　
	暂估价　

	9
	　
	时序控制系统
	48路主机+18路功放+光纤及柜体
	1套
	101.30 
	101.30 
	101.30 
	　
	暂估价　

	10
	3PP1
	变压器保护屏
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1台
	15.20 
	15.20 
	15.20 
	　
	暂估价　

	11
	　
	中压试验摄像监控系统
	预留高速摄像机
	1套
	60.78 
	60.78 
	60.78 
	　
	暂估价　

	12
	　
	电力电缆
	　
	1套
	1.52 
	1.52 
	1.52 
	　
	暂估价　

	13
	　
	控制电缆
	　
	1套
	7.09 
	7.09 
	7.09 
	　
	暂估价　

	14
	　
	通讯电缆
	含接头
	1套
	1.01 
	1.01 
	1.01 
	　
	暂估价　

	15
	　
	气管
	　
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价　

	16
	　
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	　
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价　

	17
	　
	软件编程
	　
	1套
	35.46 
	35.46 
	35.46 
	　
	暂估价　

	18
	　
	其他
	电缆桥架、电线钢管等辅材
	1套
	8.10 
	8.10 
	8.10 
	　
	暂估价　

	19
	　
	运杂费
	　
	1项
	15.14 
	15.14 
	15.14 
	　
	暂估价　

	20
	　
	安装调试
	　
	1项
	50.45 
	50.45 
	50.45 
	　
	暂估价　

	小计
	575.13 
	　
	575.13　
	　
	　

	六.低压试验室二次设备
	暂估价　
	
	
	
	暂估价　

	1
	1UPS1
	UPS柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	15.20 
	15.20 
	15.20 
	　
	暂估价　

	2
	1DCS1
	直流屏
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	1套
	10.13 
	10.13 
	10.13 
	　
	暂估价　

	3
	1CD1~4
	低压试验系统控制台
	1600*1200*1100(L*W*H,mm)
	4台
	60.78 
	15.20 
	60.78 
	　
	暂估价　

	4
	1TP1~16
	试品控制柜
	800*600*2260(L*W*H,mm)
	16台
	129.66 
	8.10 
	129.66 
	　
	暂估价　

	5
	1PP1~2
	低压试验系统变压器保护柜
	800*600*2260(L*W*H,mm),4套变压器保护装置
	2套
	36.47 
	18.23 
	36.47 
	　
	暂估价　

	6
	　
	低压试验摄像监控系统
	预留高速摄像机
	1套
	50.65 
	50.65 
	50.65 
	　
	暂估价　

	7
	　
	电力电缆
	　
	1套
	1.82 
	1.82 
	1.82 
	　
	暂估价　

	8
	　
	控制电缆
	　
	1套
	6.08 
	6.08 
	6.08 
	　
	暂估价　

	9
	　
	通讯电缆
	含接头
	1套
	1.01 
	1.01 
	1.01 
	　
	暂估价　

	10
	　
	STEP 7 编程软件+WIN CC 组态软件
	　
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价　

	11
	　
	软件编程
	　
	1套
	35.46 
	35.46 
	35.46 
	　
	暂估价　

	12
	　
	其他
	电缆桥架、电线钢管等辅材
	1套
	5.07 
	5.07 
	5.07 
	　
	暂估价　

	13
	　
	运杂费
	　
	1项
	10.60 
	10.60 
	10.60 
	　
	暂估价　

	14
	　
	安装调试
	　
	1项
	35.39 
	15.20 
	35.39　
	　
	暂估价　

	小计
	403.37 
	　
	403.37　
	　
	　
	
	
	
	暂估价　

	七.低压试验室新增设备
	　
	
	
	
	暂估价　

	1
	1~9AH
	高压开关柜
	40.5kV, 31.5kA
	9台
	134.20 
	　
	　
	1.常熟开关制造有限公司
2.天水长城开关厂集团有限公司
3.江苏大全高压开关有限公司
	标准设备

	2
	1~3QS,2QS1~4
	高压隔离开关
	GN19-35XQ/630
	7台
	5.32 
	　
	　
	1.山东泰开隔离开关有限公司
2.湖南长沙高压开关有限公司
	

	3
	1FD/1RC
	组合式阻容避雷器
	AZXZRB1-35Z，35kV,100Ω,0.1uF
	1套
	2.03 
	　
	　
	　
	

	4
	1~8A,4A1
	星三角串并联转换装置
	非标，1000V,50kA
	3套
	12.16 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	5
	9~11A
	大电流闸刀
	非标，1000V,50kA
	3台
	9.12 
	　
	　
	　
	

	6
	10GL
	可移式硅整流核装置
	150V，长期工作电流6300A
	1套
	20.26 
	　
	　
	1.西安中凯电力整流设备有限公司
	整流柜

	7
	1TA1~3
	电流互感器
	LZZB8-35,75/5A,0.5/5P10,15/20VA，额定短时电流1s热电流Ith=31.5kA(有效值)，动稳定电流Idyn=79kA(峰值)
	3套
	3.95 
	　
	　
	　
	标准设备

	8
	28RL
	新增低压阻抗
	LR-13.2/0.4
	1套
	23.30 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.苏州上电科电气设备有限公司
	低压阻抗

	9
	23HK
	低压选相合闸开关
	400V,关合电流有效值25kA
	1套
	22.29 
	　
	　
	1.宝鸡同步电器有限公司
	选相开关

	10
	2AC
	低压试验柜
	1000V,40kA,3s
	1台
	9.12 
	　
	　
	断路器：采用常熟开关厂设备
	试验柜

	11
	3AC
	低压试验柜
	1000V,40kA,1s
	1台
	7.09 
	　
	　
	
	

	12
	1AC
	温升试验电源柜
	400V,65kA,1s
	1台
	7.09 
	　
	　
	
	

	13
	4AC
	低压试验柜
	1000V,40kA,3s
	1台
	8.10 
	　
	　
	
	

	14
	12A
	低压隔离开关
	非标，690V,40kA
	1台
	1.62 
	　
	　
	　
	标准设备

	15
	2FD1/2RC1
	组合式阻容避雷器
	AZXZRB1-35Z，35kV,100Ω,0.1uF
	1套
	2.08 
	　
	　
	　
	

	16
	2A1
	可移式调值测量台
	　
	1套
	2.53 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	17
	2FD2~3
	避雷器
	35kV
	2台
	3.04 
	　
	　
	　
	标准设备

	18
	2A5、9
	星三角转换装置
	非标，1140V,150kA,1s
	2套
	70.91 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	19
	2A2~4、6~8
	串并联转换装置
	非标，1140V,100kA,1s
	
	
	　
	　
	
	

	20
	2A10~11
	大电流闸刀
	非标，1140V，150kA,1s
	2台
	6.48 
	　
	　
	　
	

	21
	2TA3~4
	电流互感器
	LZZB8-35,75/5A,0.5/5P10,15/20VA，额定短时电流1s热电流Ith=31.5kA(有效值)，动稳定电流Idyn=79kA(峰值)
	2套
	3.04 
	　
	　
	　
	标准设备

	22
	2RC2~2RC3
	阻容吸收装置
	1200V
	2台
	1.22 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	23
	2TA1~2
	电流互感器
	LZZB8-35,200/5A,0.5/5P10,30/20VA，额定短时电流1s热电流Ith=31.5kA(有效值)，动稳定电流Idyn=79kA(峰值)
	2套
	3.04 
	　
	　
	　
	标准设备

	24
	2AN1~2
	人工中心点
	1140V,非标
	2台
	1.62 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	25
	11HK
	低压选相合闸开关
	1140V，关合电流有效值160kA，合闸精度≤3.6°
	1台
	167.15 
	　
	　
	1.宝鸡同步电器有限公司
	选相开关

	26
	11~12AC
	低压通断试验柜
	1140V,60kA,1s
	2台
	20.26 
	　
	　
	断路器：采用常熟开关厂设备
	试验柜

	27
	2LR1~2
	高压阻抗
	LR-1.1/35
	2套
	187.20 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.苏州上电科电气设备有限公司         3.顺特电气设备有限公司        
	高压阻抗

	28
	2LR3
	低压过载阻抗
	LR-10.2/1.2
	1套
	40.52 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.苏州上电科电气设备有限公司        
	低压阻抗

	29
	2LR6
	低压通断阻抗
	LR-35/1.2
	1套
	45.59 
	　
	　
	
	

	30
	2TM1~2
	冲击短路试验变压器
	35±4x5%/0.2~1.2kV,短时容量90MVA，标称容量1000kVA,长期容量2000kVA
	2台
	405.20 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	低压变压器

	31
	2A12~13
	大电流闸刀
	非标，1140V，180kA,1s
	2台
	10.13 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	32
	4QS1
	高压隔离开关
	GN19-35XQ/630
	1台
	1.42 
	　
	　
	1.山东泰开隔离开关有限公司
2.湖南长沙高压开关有限公司
	标准设备

	33
	4FD1/4RC1
	组合式阻容避雷器
	AZXZRB1-35Z，35kV,100Ω,0.1uF
	1套
	2.03 
	　
	　
	西安神电
	

	34
	4TM3
	1/6变压器
	690V/115V,200kVA
	1台
	12.16 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	低压变压器

	35
	4TV1
	电压互感器
	2500/100V
	1套
	1.82 
	　
	　
	　
	标准设备

	36
	41~43AC
	电寿命试验柜
	800V,50kA,1s
	3台
	30.39 
	　
	　
	断路器：采用常熟开关厂设备
	

	37
	4QS3
	隔离开关
	800V,40kA,1s
	1台
	0.51 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	38
	300L
	高压阻抗
	LR-1/35
	1套
	47.10 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.北京电力设备总厂有限公司          3.顺特电气设备有限公司
	高压阻抗

	39
	30~33AC
	低压断路器柜
	1140V，2500A，65kA，1s
	4台
	20.26 
	　
	　
	断路器：采用常熟开关厂设备
	试验柜

	40
	31~34GL
	硅整流装置
	单台运行时，短时输出520V，70kA；600V，45kA；900V，35kA；
	4台
	171.89 
	　
	　
	1.西安中凯电力整流设备有限公司
	整流柜

	41
	32~33L1,R1
	直流阻抗
	1800V，4.5~50kA，I>20kA,T=10~20mS；I≤20kA，T=4~15mS
	2套
	34.44 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	低压阻抗

	42
	30~31L1
	直流电抗
	1800V，40~100kA，I>20kA,T=10~20mS
	2套
	36.47 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	

	43
	30QS
	串并联转换板
	2000V，2500A，150kA，1s非标
	1台
	6.08 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	44
	31QS
	转换板
	2000V，2500A，120kA，1s非标
	1台
	5.07 
	　
	　
	　
	

	45
	32QS
	转换板
	2000V，2500A，150kA，1s非标
	1台
	6.08 
	　
	　
	　
	

	46
	33QS
	转换板
	2000V，2500A，60kA，1s非标
	1台
	4.05 
	　
	　
	　
	

	47
	301~303QS
	高压隔离开关
	GN19-35XQ/630
	3台
	4.56 
	　
	　
	1.山东泰开隔离开关有限公司
2.湖南长沙高压开关有限公司
	标准设备

	48
	31~32RC，FD
	组合式阻容避雷器
	AZXZRB1-35Z,35kV,100Ω,0.1μF
	2套
	4.05 
	　
	　
	
	

	49
	30V2
	阻容分压器
	2500/100
	1台
	0.61 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	50
	34AC
	电寿命试验柜
	1200V，2000A
	1台
	10.13 
	　
	　
	断路器：采用常熟开关厂设备
	试验柜

	51
	35AC
	电寿命试验柜
	1200V，1250A
	1台
	9.12 
	　
	　
	
	

	52
	36AC
	电寿命试验柜
	1200V，500A
	1台
	8.10 
	　
	　
	
	

	53
	37AC
	电寿命试验柜
	1200V，200A
	1台
	7.09 
	　
	　
	
	

	54
	34RL1~2
	直流阻抗
	200~1500A,1800V,T=2~15ms
	2套
	64.83 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司2.苏州上电科电气设备有限公司
	低压阻抗

	55
	35RL1~2
	直流阻抗
	1500~4000A,1800V,T=2~15ms
	2套
	42.55 
	　
	　
	
	

	56
	36RL1~2
	直流阻抗
	200~1500A,1800V,T=2~15ms
	2套
	47.61 
	　
	　
	
	

	57
	37RL1~2
	直流阻抗
	10~200A,900V,T=1~15ms
	2套
	28.36 
	　
	　
	
	

	58
	21~23LB,35~36XB1~2
	连接片
	现场配做
	7个
	0.71 
	　
	　
	　
	安装辅材

	59
	7~8TM
	直流试验变压器
	1000kVA,35±7x5%/2x0.278kV
	1组
	303.90 
	　
	　
	1.苏州安泰变压器有限公司
	低压变压器

	60
	　
	铜排电缆及线路器材
	包含绝缘夹块、拉杆等
	1项　
	263.38 
	　
	　
	　
	安装辅材

	61
	　
	其他
	包含原有阻抗增加1/6电阻及240kVA多磁路更换调压器等共计30万
	1项　
	188.01 
	　
	　
	　
	其他非标设备

	62
	　
	运杂费
	　
	1项
	67.70 
	　
	　
	　
	　

	63
	　
	安装调试
	　
	　
	260.62 
	　
	　
	　
	　

	小计
	2926.73 
	　
	　
	　
	　

	八.原有低压设备拆卸、运杂、安装调试（设备清单详见初设文件）

	1
	　
	拆卸费
	　
	1项
	25.00 
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	运杂费
	　
	1项
	75.00 
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	安装调试
	　
	1项
	250.00 
	　
	　
	　
	　

	小计
	350.00 
	　
	　
	　
	　

	总计
	17555.88 
	　
	　
	　
	　

	备注
	1.为以后运行维护、维修的方便，只允许采用铜材质的阻抗，阻抗应分高、低压两种类型统一采购，同类型阻抗须是同一品牌；                                                                           2.为方便调节参数，阻抗不允许采用并联方式；                                                                                                         3.参考品牌和厂家不足3个的，投标方可增选品质不低于参考厂家的同档次品牌；
4.清单所列设备规格参数仅为招标方提出的最低要求，详细设计、供货由投标方优化完善，设备须满足设计规范及要求；
5.所报价格包含设备监造、工程保险、税金等因项目实施而产生的所有费用。                          


2.5  联合调试费

	联合调试费清单

	序号
	费用名称
	指导价           (万元)
	投标报价        (万元)
	备注

	1
	低压试验室联合试运行费（调试费）
	286.40 
	　
	　

	2
	发电机房及转换开关试验室、中压试验室联合试运行费（调试费）
	605.80 
	　
	

	3
	合计
	　892.20
	　
	　


附件二：初步设计文件

（另册）
附件三：其他资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，由投标人匿名自行前往招标人处购买或复印或查阅。

附件3-1：《新湘西路延长线路图(含雨污水）》

附件3-2：《给水图》

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高，由投标人在现场踏勘确定。

附件3-3：《大范围地形》

附件3-4：《道路及堆场技术要求》

第七章  投标文件格式

说明：如果是联合体投标的，投标文件格式中除联合体协议、非牵头人法定代表人身份证明、授权委托书外可以只由联合体牵头人盖章。
投标文件目录

（一）、投标函部分

（二）、商务标部分

（三）、承包人实施计划
（四）、设计文件

（一）投标函部分


            （项目名称）

投  标  文  件

（投标函部分）

（招标编号：         ）

投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、资格审查资料

六、拟分包计划表

七、获奖情况

八、其他资料

九、承诺书

十、投标信息公示表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

          （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了     （招标人）的                        招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和考虑本企业自身的实力及特点，结合国家工程建设标准及其他有关文件后，愿意以    元的投标总报价（其中设计费：    元，施工费用（设计费以外内容）：    元），设计工期       日历天，施工工期       日历天（具体开工日期以发包人开工令为准），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2、我们已详细阅读《招标文件》包括其澄清修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。投标人将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时投标人充分理解接受招标人对本次招投标活动享有最终的解释权。投标人在此不可撤消地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力，并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。

3、我方如果中标，承诺在按批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关规定执行。

4、我方保证本项目实施按发包人内部最新的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的限制。

5、我们承认并同意贵方保留“接受或拒绝任何投标”的权力，并且贵方将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。根据投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍然有约束力，可以在任何时候被招标人接受。

7、我们确认，招标人有权根据招标文件的规定，在投标人未能履行规定责任时没收其投标担保。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

10、               （其他补充说明）。

投 标 人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

(二)投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	工程总承包项目经理
	姓名：           证书编号：
	

	2
	项目施工负责人
	姓名：           证书编号：
	

	3
	项目设计负责人
	姓名：           证书编号：
	

	4
	工期
	总工期            日历天
设计工期：        日历天

施工工期：        日历天
	

	5
	承包人履约担保金额
	
	

	6
	质量标准
	
	

	7
	保修要求
	
	

	8
	缺陷责任期
	
	

	9
	备注
	
	


投 标 人：  （独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年      月      日
二、①法定代表人身份证明

投标人名称：                    

单位性质：                                 

地址：                                    

成立时间：         年       月       日 

经营期限：                                

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系                              的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件。 

             投标人：                 （盖单位章） 

                                   年      月   日            

（如为联合体投标，联合体双方分别提供此表、分别盖章。）

二、②授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人及委托代理人身份证明 

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


投标人：                      （盖单位章） 

法定代表人：                    （签字或盖章） 

委托代理人：                      （签字） 

       年       月       日 

备注：请另准备本委托书一份，递交投标文件时单独提交。 

（非联合体形式投标的）

二、②联合体授权委托书

本授权委托书声明：我       系       （联合体牵头人）的法定代表人，我       系     （联合体成员名称）的法定代表人， 现共同授权委托         （联合体牵头人） 的       （法定代表人或委托代理人）为我们所组成投标联合体（联合体名称）参加   （项目名称）   项目投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

	联合体牵头人法定代表人二代身份证复印件（正面）
	联合体牵头人法定代表人二代身份证复印件（反面）


	联合体成员单位法定代表人二代身份证复印件（正面）
	联合体成员单位法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


委托代理人：                 （签字）       
联合体牵头人：               （盖单位章）        联合体成员名称：         （盖单位章）  
法定代表人：                （签字或盖章）       法定代表人：
          （签字或盖章） 

         年      月     日

备注：联合体投标的，提供此版本。联合体双方授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体双方法定代表人共同签署并加盖各自单位公章。

请另准备本委托书一份，在递交投标文件时单独提交。（如有跨页的需加盖联合体双方骑缝章）

编制投标文件时此备注可删除。
三 、联合体协议书

                 （所有成员单位名称）自愿组成                  （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同 。

4、联合体牵头人对工程总承包项目的质量和安全全面负责； 联合体牵头人按合同约定，对建设单位负责；联合体成员方按联合体协议或分包合同约定对牵头人负责；联合体各方就本合同项目向发包人承担连带责任；

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

四、投标保证金

采用保函方式提交的，附本项目投标保函复印件（格式如下）
投标保函

                （受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的                （工程名称）的招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行 
                    项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）           元（¥              ） 。

2．保函有效期自______年____月_____日至______年____月_____日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；

(4) 投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：
（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                                             。
5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                 （盖章） 

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

地址：                              

电话：                     

传真：                     

        年    月    日
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1．投标人需随此表附上企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书（仅施工企业）、湖南省外企业入湘施工登记证或中介服务企业入湘登记证或入湘信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”为准）（仅省外企业提供，处于有效期内）等资料复印件。

2、联合体投标的需分别填写各方基本情况。

（二）财务状况表

以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准。（联合体投标的需提供牵头人和成员单位相关资料）

（三）类似业绩情况表

	序号
	发包人名称
	项目名称
	合同额
	项目负责人
	开工/竣工时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、类似业绩标准、时间等要求见投标人须知前附表；

2、类似业绩按要求单独提供原件，并在本表后附其复印件，否则不予计分；

3、联合体投标的需分别提供此表。

（4） 近三年发生的重大诉讼及仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（五）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	工艺设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	土建设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）工程总承包项目经理简历表

工程总承包项目经理应附注册证书、身份证复印件，管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见投标人须知前附表）。类似项目限于以工程总承包项目经理、工程总承包项目负责人、项目设计负责人身份参与的项目。
	姓  名
	
	职  称
	

	职  务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建筑师执业资格等级
	      级
	职称专业
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（七）项目施工负责人简历表

项目施工负责人应附建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证、社保证明复印件，管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见前附表）。类似项目限于以项目施工负责人身份参与的项目。

	姓  名
	
	职  称
	

	职  务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书证号
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    注：项目施工负责人在建项目情况：省内企业项目施工负责人在建工程情况和省外企业项目施工负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑市场监管公共服务平台查询为准；省外企业施工项目部关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明或官方查询网址及结果。省外企业应提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的施工项目部关键岗位人员无在建工程证明复印件（如不能提供无在建证明的，则提供其官方查询网址及结果），附于本表后。

（八）项目设计负责人基本情况表

拟任设计负责人应附职称证、身份证、社保证明复印件，管理过的项目业绩须附证明资料复印件（具体见前附表）。

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中

担任任务


	

	本人主要设计成果
	序号
	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6
	
	
	

	本人主要获奖情况
	

	其它需

补充的情况
	


投标人可在本表后自行增加其他设计人员信息，其他设计人员附注册证书（或职称证）、身份证复印件等资料。

（九）项目管理机构其他人员简历表

其他人员指施工技术负责人。

施工技术负责人应附职称证、身份证、社保证明复印件；管理人员管理过的项目业绩证明资料复印件（具体见投标人须知前附表），类似项目限于以不低于对应岗位身份参与的项目。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（十）企业及拟任工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人的不良行为记录发生情况

企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），拟任工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算，附有关证明文件和资料复印件。

省外企业不按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的人员、投标人的不良行为记录情况计0分；投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。

扣分期限内的不良行为记录情况

	序号
	发生时间
	简要情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、拟分包计划表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、允许分包的内容见投标人须知前附表第1.11条要求。

2、投标人根据《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号）及湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动管理暂行规定》的通知列出分包计划。如投标人只具备相应的设计资质，则必须将施工分包；如投标人只具备相应的施工资质，则必须将设计分包。

3、如有拟分包内容的：“拟分包项目名称、范围及理由”必须填写，投标人可自行将上表扩展。

七、获奖情况

	序号
	项目名称
	获奖等级
	颁发部门
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    注：表后应附获奖证书或表彰文件复印件，否则不予计分。

八、其他资料

九、承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往     （项目名称）（以下简称“本工程”）的工程总承包施工负责人现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约的情形。

4、我方保证本次投标文件提供的信息真实、准确，没有弄虚作假。

5、我方承诺在本次招标投标活动中，没有出错、挂靠资质，没有与建设单位、招标代理机构或其他建筑企业相互围标、串标，如有违反愿意接受市场联合惩戒，并承担所引起的一切后果。

6、我方承诺如我单位中标，则严格按照招标文件要求及政策文件规定配备设计负责人、设计岗位其他人员、施工负责人、施工技术负责人、施工其他人员。依法由我方分包的内容，将严格按照规定要求分包单位配备相关人员。否则招标人有权取消我单位中标资格，投标保证金不予退还。

7、我方承诺在本次投标文件中所提供的人员均为本单位人员。

8、我方承诺近三年无行贿犯罪记录。
特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

十、投标信息公示表
	投标人
	

	投标报价（万元）
	

	其中暂估价（万元）
	

	工程业绩
	1
	

	
	  2
	

	
	  3
	

	
	…….
	

	获奖情况
	国家级
	1、

	
	
	2、

	
	
	……….

	
	省级
	1、

	
	
	2、

	
	
	………

	项目经理
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	
	获奖情况
	

	设计

负责人
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	
	获奖情况
	

	施工

负责人
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	
	获奖情况
	

	投标担

保信息
	担保机构
	

	
	经营地址
	

	
	联系电话
	


（二）商务标部分


            （项目名称）

投  标  文  件

（商务标部分）

（招标编号：         ）
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

           年        月         日
按发包人提供的价格清单格式进行报价，其中第二部分建筑、安装工程采用以下计价要求

目录

1.已标价工程量清单内容

2.已标价工程量清单格式

2.1 A.3：投标总价封面；

    2.2 B.3：投标总价扉页

    2.3 附录C：工程计价总说明

    2.4 D.1：建设项目（单项工程）工程造价汇总表（一般计税法）

    2.5 D.3：单位工程费用计算表（一般计税法）

    2.6 E.1：单位工程工程量清单与造价表（一般计税法）

2.7 E.3：清单项目直接费用预算表

    2.8 E.4：清单项目人材机用量与单价表

    2.9 E.5：清单项目费用计算表（综合单价表、一般计税法）

    2.10 E.7：总价措施项目清单计费表

 2.11 F.1：其他项目清单与计价汇总表（一般计税法）

    2.12 F.3：暂列金额明细表

    2.13 F.4：材料（工程设备）暂估单价及调整表

    2.14 F.5：专业工程暂估价及结算价表

    2.15 F.6：计日工表

2.16 F.7：总承包服务费计价表

2.17 J.1发包人提供材料与工程设备一览表

2.18 J.2：人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表

（三）设计文件


            （项目名称）

投  标  文  件

（设计文件）

（招标编号：         ）
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

           年        月         日
设计文件目录

设计文件正本和副本均按以下规定的内容编制，包括下列内容（按此顺序）：

一、设计文件：（明标，A3缩印本）

（一）工程详细说明

（二）设计图纸

（三）设计优化措施

（四）其他

二、设计文件正本、副本密封要求：

（1）设计文件正本一份，副本3份；

（2）设计文件正本、副本一起包装密封，包装袋、密封纸或袋由投标人自备；

（3）设计文件正本、副本一起装在密封袋内（含电子版），封口处应有投标法定代表人的印鉴及投标人的公章，并在密封袋上注明“设计文件”字样；

（4）投标人未按本部分第（1）项～（3）项要求密封的投标文件，招标人将拒收。因投标人标记错误的，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将按废标处理。

（四）承包人实施计划

            （项目名称）

投  标  文  件

（承包人实施计划）

（招标编号：         ）
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

           年        月         日
承包人实施计划目录

承包人实施计划采用明标，包括以下内容。

（一）项目管理组织方案

（二）设备采购方案：包含工艺设备采购计划表（以月为时间单位）

（三）材料和工艺设备价格波动风险控制措施

（四）施工组织设计和施工计划

（五）质量安全保障措施

（六）分包方案

正本/副本





正本/副本





正本/副本





正本/副本
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