长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理招标
招  标  文  件

招标编号：ZJGJ2020-GD003

招 标 人：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司

代理机构：中经国际招标集团有限公司
日    期： 2020 年 3  月 11 日

使 用 说 明

一、本招标文件根据《招标投标法》及其实施条例等法律法规和规章编制。

二、招标文件按照本行政区域内国有投资建设工程监理招标项目编制。

三、招标文件用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用。以空格标示和(标示的，由招标人根据法律法规规定，以及招标项目特点和实际需要填写和勾选。确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。其余内容应当不加修改地直接引用。招标文件中引用的政策文件发生了变化的，由招标人进行调整。

四、招标人按照招标文件第一章的格式发布招标公告。

五、招标文件以附件方式集中列示的否决投标的情形等是对投标人须知和评标办法有关条款的总结和补充，是评标办法的组成部分。
六、招标文件第三章“评标办法”规定综合评估法I、综合评估法II两种评标方法，由招标人根据湘建监督〔2018〕172号文件规定选择使用。

七、删除湘建监督〔2018〕172号文件附件项目监理机构评审表中备注“本表涉及天和日，不包含当天和当日”。 
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第一章  招标公告

长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理招标公告
1.项目概况

1.1 审批、核准或备案情况

项目名称 长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理 ，已由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础【2019】388号文件批准建设，项目业主为湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司，主要建设内容长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理，项目总投资为610640.59万元，资金来源 长沙市和湘潭市财政资金及企业自筹资金。
1.2招标项目概况

1.2.1  招标项目名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理；

1.2.2  建设地点：长沙市、湘潭市；

1.2.3  项目基本情况：

 长株潭城际轨道交通西环线一期工程（以下简称本工程），南起于湘潭北站，北止于长沙市轨道交通3号线一期工程山塘站（不含）。线路全长17.29km，其中地下段长7.36km，高架线长9.47km，过渡段长0.25km，路基段长0.21km，设站8座，含地下站4座，高架站4座。设110KV主变电站2座，北津车辆基地一座.
1.3 监理服务期限：从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束［包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段直至缺陷责任期的全过程监理］,其中施工阶段从中标进场至初期运营（暂定48个月），缺陷责任期24个月（自本工程开始初期运营之日起算）。
招标人保留工期调整的权利，工期调整后投标人不得以任何理由增加费用，投标人应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。
1.4 招标范围：本次应完成长株潭城际轨道交通西环线一期工程（以下简称本工程）的监理工作，具体工作包括但不限于本工程范围内的土建、安装（含设备）及所有预设预埋管线等工程，相应范围的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期全过程的监理及服务。包括质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理服务工作。其中：

第一标段：
长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第一标段承包范围内的所有工程的全过程的监理及服务，包括但不限于自湘潭北站(里程CK19+780.722)至观音港站与学士路站区间过渡段起点(里程CK31+397.080) 5站6区间（长度共计11.62km，含湘潭北站站后停车线）的车站（含高架站外立面装修）、区间土建施工监理，轨道工程、人防工程施工监理，北津车辆段（含出入线）土建施工监理（含外立面装修），北津主变电站(含外线及对线间隔)所有土建、安装施工监理，以及总承包项目第一标段范围内的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的监理。包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期等全过程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理及服务。
第二标段：
长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第二标段承包范围内的所有工程的全过程的监理及服务，包括但不限于：
（1）自观音港站与学士路站区间过渡段起点(里程CK31+397.080)至山塘站(里程CK37+067.152)3站4区间（长度共计5.67km）的车站、区间土建施工监理，轨道工程、人防工程施工监理，洋湖垸主变电站(含外线及对线间隔)所有土建、安装施工监理，以及总承包项目第二标段范围内的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的监理;

（2）全线（包含总承包项目第一标段、第二标段范围）车站、区间及北津车辆段装饰装修（不含高架站和车辆段外立面装修）、通风空调、给排水及消防、动力照明系统、通信、信号、供电系统(含环网、变电所、牵引网、电力监控、杂散电流、供电维修等)、综合监控、FAS、BAS、安防及门禁、AFC、站台门、电扶梯、装修、导向、地面出入口、风亭、冷却塔、无障碍电梯、车辆段智能化系统等工程（含设备）监理。
包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期等全过程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理及服务。

1.5质量要求：工程质量一次性验收通过、100%合格，符合国家、地方、行业规范的要求。
1.6标段划分：本项目划分为两个标段。
2.资格要求

投标人须是具有独立法人资格的公司，具备承担本项目的能力。
本项目接受独立法人资格的投标人或联合体形式的投标人投标。联合体成员在同一招标标段中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
2.1以独立法人投标的须满足以下要求：
2.1.1本次投标人须满足下列条件之一：
2.1.1.1须具有行政主管部门核发的工程监理综合资质。

2.1.1.2须同时具有行政主管部门核发的市政公用工程监理甲级资质和房屋建筑工程监理甲级资质。

2.1.1.3须同时具有行政主管部门核发的铁路工程监理甲级资质和房屋建筑工程监理甲级资质。

2.1.2拟任总监理工程师须具有国家注册监理工程师资格（市政公用工程或铁路工程专业），年龄在60周岁以下，且无在监项目。

2.1.3本项目含有人防工程，招标阶段不强制要求投标人具有人防监理甲级资质，如投标人无人防监理甲级资质，人防工程部分必须实行专业分包。
2.2以联合体形式投标的须满足以下要求：
2.2.1联合体成员须为独立法人资格的公司。

2.2.2联合体成员不得超过3家，须提供有效的联合体协议且协议明确成员各方在所投标标段中所承担的工作量或比例。

2.2.3联合体的资质须满足2.1条以独立法人投标的资格要求中的2.1.1条、2.1.2条和2.1.3条的要求；
2.2.4联合体牵头方须具有行政主管部门核发的工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质或铁路工程监理甲级资质。

2.2.5联合体参与方至少具有行政主管部门核发的工程监理综合资质、市政公用工程监理甲级资质、铁路工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、机电安装工程监理甲级资质中的任一项资质。
2.3投标人入围业绩须同时满足下列要求：

入围监理业绩指独立投标人（联合体牵头方）在投标截止之日前1080日历天内独立完成的已竣工的轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的土建监理业绩。其中第二标段还须具有独立投标人（联合体任一方）在投标截止之日前1080日历天内独立完成的同时包含轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）机电系统安装、弱电系统安装、供电系统安装中任意两项的机电监理业绩。不接受港澳台或境外业绩。

入围监理业绩证明材料须提供经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册，有效时间以监理业务手册中建设单位签字时间为准。

2.4拟任专业监理工程师应取得国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书。证书注明了单位名称的，应与投标人名称一致。

2.5总监理工程师及总监代表（如有）为牵头方人员，专监可为联合体任一方单位人员。总监理工程师、总监代表（如有）及专监需提供无在建承诺。
2.6本项目招标阶段现场监理部关键岗位人员为总监理工程师1人、专业监理工程师6人。关键岗位人员不得有在监项目。不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。本项目关键岗位人员采用分阶段配备，投标人须承诺在项目实施过程中后续关键岗位人员按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2015〕57号文）及业主要求配备，分阶段配备关键岗位人员后投标人不得以任何理由增加费用，投标人应充分考虑并承诺因关键岗位人员配备所发生的相关费用。

2.7湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）。

2.8其他要求：

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。
3.资格审查及投标保证
3.1采用资格后审方式。

3.2本项目不设投标保证金，采用投标保证承诺方式。

4.评标办法

本招标项目采用湘建监督[2018]172号文件规定的综合评估法Ⅱ。

5.招标文件的获取及澄清答疑发布

5.1请从2020年3月11日～2020年3月17日17:00时止（北京时间，节假日除外，下同）以独立投标人或联合体牵头方名义在湖南省公共资源交易服务平台(http://222.240.80.75/tpbidder/memberframe/FrameAll)进行网上下载/获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件、图纸及其他技术资料与书面招标文件、图纸及其他技术资料具有同等法律效力。 

5.2 招标文件售价人民币400元，递交投标文件时缴纳。 

5.3 澄清答疑采用网上澄清答疑方式。招标人对招标文件澄清答疑均在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台上发布。 

5.4投标人应自行在湖南省公共资源交易服务平台(http://222.240.80.75/tpbidder/memberframe/FrameAll)上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年4月3日9时00分，地点为湖南省公共资源交易中心（长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南省价格信息中心大楼），具体开标室见一楼大厅电子显示屏。 

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第5款规定获取招标文件及相关资料的，招标人将拒收。 

6.3 拟任本项目的总监理工程师须亲自到场参加投标，授权委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师。

7.发布公告的媒介

本招标公告同时在以下网站发布：

《湖南省招标投标监管网》 www.bidding.hunan.gov.cn

《湖南省公共资源交易服务平台》www.hnsggzy.com/web/indexview.htm
8.行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为湖南省住房和城乡建设厅。电话：0731-88950169、171。
9.其它

9.1本项目不使用电子招标投标系统；

9.2投标人信息按招标文件要求提供，不使用公共资源交易中心投标人信息库。

9.3中标原则：同一投标人（含不同联合体中的同一投标单位）可同时参加本项目两个标段的投标，但同一投标人（含不同联合体中的同一投标单位）最多只允许中一个标段，若同一投标人（含不同联合体中的同一投标单位）在两个标段中同时排名第一时，则必须选择暂定合同总价金额大的标段为其中标标段，其放弃的标段由排名其后的中标候选人替补。评标委员会推荐经评审综合得分最高的1名为中标候选人，经公示无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。

10.联系方式

名    称：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司 

联 系 人：戴先生

电    话：16607326718

招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

地    址：雨花区湘府东路二段99号汇财国际15楼

联 系 人：谢先生，戴女士     电话：15399907099

2020 年3月11日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司 
联系人：戴先生

电  话：16607326718

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

地    址：雨花区湘府东路二段99号汇财国际15楼

联 系 人：谢先生，戴女士    

电话：15399907099

	1.1.4
	招标项目名称
	长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	建设周期
	从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束［包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段直至缺陷责任期的全过程监理］,其中施工阶段从中标进场至初期运营（暂定48个月），缺陷责任期24个月（自本工程开始初期运营之日起算）。
招标人保留工期调整的权利，工期调整后投标人不得以任何理由增加费用，投标人应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。

	1.1.7
	建筑安装工程费
	本项目工程造价约610640.59亿元，其中：第一标段约255210万元，第二标段约355430.59万元。



	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	监理服务期限
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告

	1.4.1
	资质条件
	 详见招标公告

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	□不接受

■接受，应满足下列要求：详见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

□组织，踏勘时间      年  月   日，
踏勘地点：

	1.11
	偏  离
	■不允许

□允许，偏差范围：            偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	招标人不组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2020年3月17日17时00分前以不署名的形式在湖南省公共资源交易服务平台(网址：http://222.240.80.75/tpbidder/memberframe/FrameAll)进入“网上提问”提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

	2.2.2
	投标人要求澄清招标文件的时间和方式
	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前，通知所有投标人；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少3日前，通知所有投标人；不足3日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

	2.2.3
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.4
	澄清和修改

招标文件的

方式
	在   湖南省公共资源交易服务平台   发布。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标过程中发出的澄清(答疑)纪要、有关修改、补充通知等

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/

	3.2.3
	报价方式
	□总价报价方式
■取费率报价方式

	3.2.4
	最高投标限价
	□总价人民币（大写）          （小写      ）
■一标段取费率 1.14 %，取费基数255210万元；

 二标段取费率 1.09%，取费基数355430.59万元

（投标人按本条要求的取费基数报价）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起 180天（日历天）

	3.4.1
	投标保证
	□不要求提交投标担保
■要求提交投标担保
1、采用承诺的形式，格式详见第六章投标文件格式五；

2、未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。

综合评估法II监理大纲采用暗标评审方式，其签字和（或）盖章要求详见招标文件第六章“监理大纲格式（暗标）”的规定。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务投标文件一式7份，正本1份，副本6份；

监理大纲（暗标）一式7份，正本1份，副本6份。

	4.1.1
	装订要求
	投标文件分册装订，共分2册，分别为：

商务投标文件部分：包括商务投标文件目录的内容；

监理大纲部分：包括监理大纲目录的内容；

每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

监理大纲为暗标，其正本和副本的内容及密封另见本文件第六章投标文件格式的具体要求。

电子文件、投标保函均单独封装。

	4.1.2
	封套上应写明的内容
	招标人名称：                        

投标人全称：                        
投标人的地址：                      
长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理

投标文件在2020年4月3日9时00分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件

地点
	湖南省公共资源交易中心（长沙市雨花区万家丽南路二段29号，东临芙佳花园小区，南临富春山小区），具体开标室详见一楼大厅电子显示屏。

	4.2.3
	是否退还投标

文件
	■否

(是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年4月3日9时00分（北京时间）

开标地点：湖南省公共资源交易中心（长沙市雨花区万家丽南路二段29号，东临芙佳花园小区，南临富春山小区），具体开标室详见一楼大厅电子显示屏。

	6.1.1
	评标委员会的      组建
	评标委员会成员   5  人或以上单数，其中：招标人代表  0 人。

	7.1
	推荐中标候选人和确定中标人 方式
	   ■综合评估法II
■排序法，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。

(评定分离法，即：由评标委员会推荐3个不排序的中标候选人，招标人按下列方式确定中标人：

(票决法，具体要求                  （由招标人按“评定分离”工作规则相关规定填写）。
(因素法，具体要求                  （由招标人按“评定分离”工作规则相关规定填写）。

	7.3.1
	履约担保
	(不要求提供履约担保；

■要求提供履约担保， 担保金额：         （不超过中标金额的10%）

	7.3.2
	服务费预付款或者服务费支付

担保
	无

	10.1需要补充内容的其他内容

	10.1.1
	类似工程业绩
	1、企业加分类似工程业绩：

1.1一标段：类似监理业绩指独立投标人（联合体牵头方）在投标截止之日前1080日历天内独立完成的已竣工的单项合同工程总造价为18亿元（含）以上轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的土建监理业绩。不接受港澳台或境外业绩。
1.2二标段：类似监理业绩指独立投标人（联合体牵头方）在投标截止之日前1080日历天内独立完成的已竣工的单项合同工程总造价为26亿元（含）以上轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的土建监理业绩和独立投标人（联合体任一方）在投标截止之日前1080日历天内独立完成的同时包含轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮）机电系统安装、弱电系统安装、供电系统安装中任意两项的机电监理业绩（即1个土建监理业绩和1个机电监理业绩组合视为1个类似业绩，同一个业绩合同同时包括土建和机电监理业绩且满足上述要求的，视为1个类似业绩）。不接受港澳台或境外业绩。

类似监理业绩证明材料须提供经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册，有效时间以监理业务手册中建设单位签字时间为准。 

2、总监（专监）加分类似工程业绩：

2.1一标段：总监（专监）在投标截止之日前1080日历天内以总监（专监）职位承担过的已竣工的单项合同工程总造价为18亿元（含）以上轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的土建监理业绩。不接受港澳台或境外业绩。
2.2二标段：总监（专监）在投标截止之日前1080日历天内以总监（专监）职位承担过的已竣工的单项合同工程总造价为26亿元（含）以上轨道交通工程（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的土建监理业绩。不接受港澳台或境外业绩。
3、类似监理业绩证明材料须提供经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册，有效时间以监理业务手册中建设单位签字时间为准。

4、类似工程业绩的考核要求：
（1）考核期限：1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。

（2）考核依据：投标文件中提供的中标通知书、监理合同和监理业务手册以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。

总监理工程师类似工程业绩限于以总监理工程师身份管理的类似工程监理业绩。专业监理工程师类似工程业绩限于以专业监理工程师或总监代表或总监理工程师身份管理的类似工程监理业绩。
总监理工程师或专业监理工程师姓名不一致时，依次按照监理业务手册、监理合同和中标通知书的顺序认定。监理业务手册、监理合同和中标通知书等任一考核依据上标明的总监理工程师、专业监理工程师超过一个的，仅对排序第一的总监理工程师和专业监理工程师计分。相关指标不一致时，依次按照中标通知书、监理合同、监理业务手册的顺序认定。该类似工程业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称。
投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定，或者总监理工程师、专业监理工程师类似工程业绩考核依据未标明姓名（或者身份）；涉及项目监理机构评审时，拟任总监理工程师、专业监理工程师类似工程业绩不予计分。

	10.1.2
	拟任总监理工程师优良信息
	1.项目监理机构评审将拟任总监理工程师下列优良信息（包括质量管理奖项、建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地、优秀总监）纳入评审计分：
■1.2综合评估法II
2.计分规则：
（1）同一工程获取两个以上（含本数）表彰和奖励的，按其所获最高奖项计分。
（2）招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不予计分，即：仅对轨道交通类（高铁或铁路或城际铁路或地铁或轻轨或磁浮等）的共创鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、省级及其它国家级质量管理奖项、市州级质量管理奖项、省市州级建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、省市州级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、省级建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地，国家优秀总监理工程师、湖南省优秀总监理工程师计分。

（3）国家级质量管理奖项中未标明总监理工程师姓名的，以监理业务手册中标明的总监理工程师为准。其他建筑安全质量管理表彰奖励以相关文件标明的总监理工程师为准。监理业务手册以及相关文件标明的总监理工程师超过一个的，仅对排序第一的总监理工程师计分；未标明总监理工程师姓名，以及无法分辨工程类型的，均不予计分。
（4）建筑安全质量管理表彰奖励，是指湖南省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标信用评价标准（以下简称：信用评价标准）列示的安全质量管理表彰和奖励。具体包括：

①国家级奖项： 鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装之星、中国钢结构金奖。

②省级奖项：湖南省优质工程
③信用评价标准列示的市州级质量管理奖。

④建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地，包括：湖南省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、湖南省内各市（州）建筑施工质量管理标准化项目考评优良工地。
⑤建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地，包括：
湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、湖南省内各市（州）建筑施工安全生产管理标准化项目考评优良工地

⑥建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地，包括湖南省建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地
（5）其他    /   

	10.1.3
	联合体投标人

现场安全质量管理评价分值和信用评价分值计取方式
	按照联合投标协议约定的各自工作量所占比例加权折算的原则确定联合体的现场安全质量管理评价分值和信用评价分值。

	10.1.4
	监理大纲的评审
	(1. 综合评估法Ⅰ，不要求编制监理大纲。 

■2. 综合评估法Ⅱ，采用“暗标”评审方式，投标人应按照第六章投标文件格式“监理大纲格式（暗标）的要求”进行编制。

	10.1.5
	拟任总监理工程师答辩要求
	(1.1综合评估法I
(不要求答辩
(要求答辩，答辩范围包括：             （由招标人根据招标项目具体特点、相关规定和实际需要编写答辩范围，主要包括工程质量、造价、进度控制、安全生产管理及组织协调等方面内容）。
评标委员会根据答辩范围编写答辩题目，组织拟任总监理工程师答辩。
■1.2综合评估法II
■不要求答辩

(要求答辩，答辩范围包括：             （由招标人根据招标项目具体特点、相关规定和实际需要编写答辩范围，主要包括工程质量、造价、进度控制、安全生产管理及组织协调等方面内容）。
评标委员会根据答辩范围编写答辩题目，组织拟任总监理工程师答辩。

	10.1.6
	是否实行
计算机辅助评标
	■否

(是，按投标人须知附件2-1“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见投标人须知附件2-4。

	10.1.7
	委托代理人要求
	委托代理人必须是本招标项目的拟任总监理工程师。

	10.1.8
	是否要求投标人代表出席开标会
	(不要求

■要求：投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见第六章投标文件格式“3.授权委托书” ）及其身份证原件参加开标会议。

	10.1.9
	中标公示
	招标人收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

	10.1.10
	知识产权
	招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.1.11
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“委托人”和“监理人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.1.12
	监  督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.1.13
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用条件条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.2其他补充内容

	10.2.1
	1.招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准；

2.其它：            

	10.2.2
	本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。

	10.2.3
	中标人在中标通知书发出之前，向湖南省公共资源交易中心支付全额交易服务费，交易服务费收费标准见湘发改价费【2019】366号文件。

招标代理服务费按发改办价格【2003】857号文件约定由中标人支付，招标代理服务费按招标人与招标代理公司签订的委托代理合同约定，由中标人在领取中标通知书时向招标代理公司全额支付。

	10.2.4
	本招标人及招标代理机构承诺本招标公告及招标文件没有排斥潜在投标人等违法违规问题。

	10.2.5
	1、鲁班奖（国家优质工程奖）每年公布（入选）一次，每两年表彰一次，公布（入选）项目的加分时间以公布（入选）的时间为准。

	……
	……


投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.7  建筑安装工程费：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准
1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

采用资格后审方式的，投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（11）被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的； 
（12）法律、法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  按投标人须知前附表的规定执行。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。

1.10 分包

除人防工程监理以外，其他项目严禁分包。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。
2.2.2  招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件具体内容详见第八章投标文件格式。
3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  本项目的报价方式见投标人须知前附表。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。

3.4 投标保证

3.4.1 采用承诺的形式，格式详见第六章投标文件格式五。
3.4.2未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。
3.4.3有下列情形之一的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。
3.5资格审查资料

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第六章“投标文件格式”。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、委托人要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4以联合体形式投标的，除招标文件“第六章投标文件格式”中签字盖章有明确要求的，其他均由联合体牵头方签字盖章。

3.7.5 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人必须派企业法定代表人或委托代理人亲自到场参加投标。投标人委托代理人必须是拟任本项目的总监理工程师，否则，招标人不予受理。本项目疫情期间，取消本项目开标现场验证。有以下情形之一的投标文件，招标人不予受理
5.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.1.2未按招标文件要求密封的。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）招标人或招标代理机构拆封投标文件，当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、总监理工程师、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）招标人在开标记录上确认；

（6）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  有下列情形之一的，应当回避：

（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；

（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；

（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；

（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（6）评标委员会成员被住房城乡建设主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格；

（7）评标委员会成员被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的； 

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的担保形式、履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2  中标人不能按本须知第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1  自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 异议和投诉

9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.3有关信用评价信息弄虚作假的异议，经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格；不影响到中标结果的，其信用评价弄虚作假行为按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法》处理。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件2-2：否决投标的情形
否决投标的情形
本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；
1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.6投标人未按照“投标人须知前附表”规定出席开标会的；
1.7投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；
1.8 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。
第三章  评标办法（综合评估法Ⅱ）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审

	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致

	
	投标文件签字盖章
	由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。委托代理人为本招标项目的拟任总监理工程师。

	
	投标文件
	同一投标人未提交两份及以上以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外

	
	投标报价
	同一投标人未提交两份及以上以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

	
	联合体投标人
	   提交共同投标协议，且明确了牵头人

	
	……
	……

	1.1.2 
	资格评审

	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	企业类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	拟任总监理工程师资格
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	拟任专业监理工程师的资格
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	投标保证
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	……
	……

	
	1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。

2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。
3.资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。  

	1.1.3
	响应性评审

	
	投标内容
	投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围

	
	监理服务期限
	投标文件载明的监理服务期限不低于招标文件要求的期限

	
	投标报价
	投标人报价未超过招标文件规定的最高投标限价

	
	主要人员配备
	拟任总监理工程师、专业监理工程师的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求

	
	投标有效期
	投标有效期不短于投标人须知前附表的规定

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	其他响应招标文件提出的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.2.2
	权值构成

（总权值为1）
	监理大纲权重（取值范围：0.25-0.35）： 0.25 
项目监理机构权重（取值范围： 0.25-0.35）： 0.35 
现场安全质量管理评价权重（取值范围：0.15-0.20）： 0.15  
信用评价权重（取值范围：0.10-0.15）： 0.1 
投标报价权重（取值范围：0.10-0.15）： 0.15 


承前页：本项目监理大纲采用“暗标”评审方式
	条款号
	评审

因素
	最高分值
	评审标准
	计分   方式

	1.2.1 (1)
	监理大纲

	
	内容完整和

编制水平
	6
	版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误。
	5—6

	
	
	
	版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误。
	0—4

	
	工程重点难点分析
	12
	工程重点难点分析深入，对关键节点和危险性较大的分部分项工程有针对性的分析
	10—12

	
	
	
	工程重点难点分析基本满足招标项目需要
	7—9

	
	工程质量控制方案
	15
	质量控制重点分析到位，控制措施与手段健全
	13—15

	
	
	
	质量控制措施基本满足招标项目需要
	10—12

	
	工程造价控制方案
	10
	投资控制重点分析到位，控制措施与手段健全
	9—10

	
	
	
	投资控制措施基本满足招标项目需要
	6—8

	
	工程进度控制方案
	10
	进度控制重点分析到位，控制措施与手段可靠有力
	9—10

	
	
	
	进度控制措施基本满足招标项目需要
	6—8

	
	安全生产管理方案
	15
	保证施工安全的监理控制措施体系健全可靠，安全生产管理控制措施得力
	13—15

	
	
	
	安全生产管理措施基本满足招标项目需要
	10—12

	
	信息管理和合同管理方案
	10
	管理制度明确、程序清晰，具备信息化管理软件，控制措施合理全面
	9—10

	
	
	
	
	

	
	
	
	合同管理措施基本满足招标项目需要
	6—8

	
	环境保护及文明施工管理方案
	10
	环境保护、文明施工保证体系健全可靠，控制措施得力
	9—10

	
	
	
	环境保护及文明施工措施基本满足招标项目需要
	6—8

	
	组织协调方案
	12
	监理组织协调方法正确,措施得力
	10—12

	
	
	
	监理组织协调方法基本满足招标项目需要
	7—9

	
	合理化建议
	0-5
	合理化建议针对重点难点，具有采用价值，每条1-2分
	0-5

	
	1.投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，每一项扣1分，最多扣6分。

2.同一评审因素不得有2个以上（含本数）的评审计分。

3.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。

4．监理大纲内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容的，监理大纲评审计零分。

5.监理大纲得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
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	条款号
	评审因素
	最高

分值
	评审标准
	计分方式

	
	
	
	名称
	数量和分值
	
	最低分
	最高分

	
	项目监理机构评审

	1.2.1 (2)
	拟任总监
	质量管理

奖项
	3
	国家级、省级、市州级
	鲁班奖，每个3分；省级及其它国家级奖项，每个2分；市州级奖项，每个1分
	获得奖项超过1个的，最多 计1个
	加分制
	0
	3

	
	
	建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地
	
	省级、市州级
	省级，每个1分；市州级，每个0.5分
	
	
	
	

	
	
	建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地
	
	省级、市州级
	省级，每个1分；市州级，每个0.5分
	
	
	
	

	
	
	建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地
	
	省级
	省级，每个1分
	
	
	
	

	
	
	优秀总监
	3
	国家级、省级
	1个，国家级，每个3分；省级，每个2分
	加分制
	0
	3

	
	
	不良行为
	20
	严重不良行为，每条 4 分
	扣分制
	0
	20

	
	
	
	
	一般不良行为，每条 2 分
	
	
	

	
	
	建筑施工质量管理标准化

季度项目考评不合格项目
	
	省级
	每个2分
	
	
	

	
	
	建筑施工安全生产标准化

季度项目考评不合格项目
	
	省级
	每个2分
	
	
	

	
	
	建筑工程监理质量安全生产标准化季度项目考评不合格项目
	
	省级
	每个1分
	
	
	

	
	
	类似工程监理业绩
	6
	数量和分值
	加分制
	0
	6

	
	
	
	
	2 个，每个3 分
	
	
	

	
	
	基础分值
	30
	

	
	拟任专监
	类似工程监理业绩
	2
	数量和分值
	加分制
	0
	2

	
	
	
	
	1个，每个2分
	
	
	

	
	
	不良行为
	20
	严重不良行为，每条 2 分
	扣分制
	0
	20

	
	
	
	
	一般不良行为，每条 1分
	
	
	

	
	投标人
	类似工程监理业绩
	10
	2个，每个5分
	加分制
	0
	10

	
	
	基础分值
	6
	

	
	1.类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。投标人提供的类似工程监理业绩的相关指标应当大于或等于投标人须知前附表第10.1.1项的规定。
2. 拟任本招标项目的总监理工程师在其他项目担任总监理工程师并发生过变更撤换，如果在本招标项目投标截止时间前，该项目未取得竣工验收资料的，不对该总监理工程师的类似工程业绩和优良信息计分。

3.优良信息：①国家级奖项有效期720天，省级、市州级奖项有效期360天，自相关表彰文件发布之日起至提交投标文件截止之日止；②建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地有效期360天，自省厅及市、州建设局（建委、规划建设局）相关文件公布之日起至提交招标文件截止之日止。投标人未提供证明材料或证明资料提供不全或证明资料不符合要求的，不计分。

4.不良信息：①不良行为扣分有效期为180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不予扣分；②建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目 、 建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目、建筑工程监理质量安全生产标准化季度项目考评不合格项目有效期90天，自省厅相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。
5.相关文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标信用评价实施细则》（湘建监督[2019]161号）附件列示的文件。建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地以湖南省住房城乡建设厅公布文件为准。
6.投标文件中配备的专业监理工程师超过一个的，其类似工程监理业绩仅对“第六章 投标文件格式 项目监理机构组成表”中排序第一的专业监理工程师计分，但应对配备的所有专业监理工程师的不良行为情况进行查询，并按规定予以扣分。
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	现场安全质量管理评价

	1.2.1 (3)
	采用提交投标文件截止之时最新公布的现场安全质量管理评价结果。其中：

（一）以联合体方式投标的，按照联合投标协议约定的各自工作量所占比例加权折算的原则确定联合体的现场安全质量管理评价分值；

（二）没有在监工程的投标人，按照现场安全质量管理评价处于末位的合格投标人的分值计取，但取得监理企业资质证书不满720天的投标人按全省现场安全质量管理评价分值的平均值计取。如果取得监理企业资质证书不满720天的投标人现场安全质量管理评价分值高于全省平均值的，按其现场安全质量管理评价分值计取。

	信用评价

	1.2.1  (4)
	采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果。其中：

（一）以联合体方式投标的，按照联合投标协议约定的各自工作量所占比例加权折算的原则确定联合体的信用评价分值；

（二）取得资质证书不满720天的投标人的信用评价分值按全省平均值计取。发生了信用评价标准中列示的不良信息的，按照相关规定予以扣分；当如果投标人的信用评价分值高于全省平均值，则按该投标人的信用评价分值计取。

（三）未参加信用评价的投标人，按照信用评价处于末位的合格投标人的分值计取。

	投标报价评审

	1.2.1 (5)

	1. 投标报价得分，基本分100分。

基准价：Y= A

其中： A——进入详细评审的有效投标报价中，大于或等于X（1-5%）的报价的算术平均值

X——进入详细评审的有效投标报价的算术平均值

X=（X1+X2+……Xn-1+Xn）／n

n——进入详细评审的有效投标报价个数

X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价

	
	评审标准
	计分方式
	偏差率
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	条款号
	编列内容

	2.2
	评标详细程序
	详见本章附件3-1

	附件3-1

3.6
	否决投标情形
	详见第二章附件2-2


评标办法（综合评估法Ⅱ）

本次评标采用综合评估法Ⅱ。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分。按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

1.评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准： 见评标办法前附表。
1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2评分标准与权值构成

1.2.1 评分标准

（l）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）项目监理机构：见评标办法前附表；

（3）现场安全质量管理评价：见评标办法前附表；

（4）信用评价：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表。

1.2.2 权值构成

见评标办法前附表。

2.评审程序

2.1 初步评审

评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

2.2 详细评审

评标委员会按评标办法1.2 项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3 评标结果

评标委员会按照按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其项目监理机构得分由高至低排序、监理大纲得分由高至低排序、评委票决顺序确定。
3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件3-1：评标详细程序
评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、监理服务期限、质量标准和建设周期等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、最高投标限价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 监理大纲（暗标）编号

按照随机方式对投标人的监理大纲进行编号。
3.初步评审

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.2 资格评审

3.2.1未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

    3.2.2资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。  

3.3 响应性评审

3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

3.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分规定进行。

监理大纲采用暗标评审方式的，评标委员会不得要求投标人对施工组织设计进行澄清、说明和补正。
    3.6是否予以否决投标

3.6.1评标委员会在评标过程中，依据第二章附件2-2中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

3.6.2 第二章附件2-2集中列示的否决投标情形如果与第二章“投标人须知”和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章“投标人须知”和本章的规定为准。

 4.详细评审

初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。
4.1 详细评审的程序

4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审

（1）监理大纲评审计分。投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议。监理大纲得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

（2）项目监理机构评审计分。现场答辩由评标委员会成员独立计分，现场答辩得分为评委个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。其他评审因素由评标委员会集体评议计分。

（3）现场安全质量管理评价计分。

（4）信用评价计分。

（5）投标报价评审计分。

①经过初步评审合格的投标人的投标报价低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的95%的，由评标委员会对其投标报价成本进行评审比较，以判断投标报价是否低于其成本。对低于成本竞标的投标人予以否决。

有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：
（一）经评审论证，认定该投标人的报价低于企业成本的；
（二）投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于企业成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的
评标委员会判定投标人以低于成本报价竞争的，应当提出书面情况说明。
②按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行计分。

4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第2.3项执行。

4.3汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.中标人的确定
5.1 推荐中标候选人
5.1.1 评定分离法，即：评标委员会推荐3个不排序的中标候选人，由招标人确定中标人。

5.1.2 排序法，即：评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。

5.1.3评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1） 评标委员会按照评标总得分由高至低的顺序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序靠前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

5.2 中标人的确定
5.2.1采用排序法确定中标人的，招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

5.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

6．特殊情况的处置程序

6.1监理大纲（暗标）评审

6.1.1对进入详细评审的投标人提交的监理大纲进行评审。

6.1.2全部评审工作完成之后，方可拆开监理大纲封底，将监理大纲编号与投标人名称逐一对应。评标委员会全体成员对详细评审结果进行汇总和签字确认。
6.2 关于评标活动暂停

6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.3 关于评标中途更换评委

6.3.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.补充条款

……

第四章  合同条款及格式 

合同编号：       合同【20  】   号
建设工程监理合同
工程名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程监理
工程地点：          湖南省长沙市、湘潭市
委 托 人：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司
监 理 人：                                        

第一部分 合同协议书
委托人（全称）：湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司
监理人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就长株潭城际轨道交通西环线一期工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称：长株潭城际轨道交通西环线一期工程。
1.2工程地点： 湖南省长沙市、湘潭市。
1.3工程规模：。
1.4工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目工程造价约约610640.59亿元，其中：第一标段约255210万元，第二标段约355430.59万元。
二、词语限定
合同协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 招标文件；
4. 投标文件；
5. 专用条件；
6. 通用条件；
7. 本合同的附件、附录（监理人按本合同的附录格式及要求出具的文件）及其他构成本合同的文件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：     ，身份证号码：         ，注册号：           。
五、签约酬金
签约酬金（含税价）：大写     （¥）  。签约酬金为暂定计费基数执行监理中标费率后的价格。本项目的暂定计费基数为   元，监理中标费率为  %。
本项目的酬金最终以长沙市财政评审中心审定价款为准。
六、期限
监理期限：自   年   月   日始至    年   月   日止，包括本合同委托监理工程从施工准备阶段、施工阶段直至缺陷责任期满的全过程监理。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。
八、合同订立及份数
1. 订立时间：     年   月   日。
2. 订立地点：  湖南省长沙市雨花区  。
3. 本合同一式十二份（其中正本二份、副本十份），委托人执八份（一正七副）、监理人执四份（一正三副）。合同正本和副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。 
（本页无正文）
	委托人：(盖章)

	监理人：（盖章）


	法定代表人或其授权代表：

	法定代表人或其授权代表：


	地址：  
	地址：

	邮编： 
	邮编：

	电话： 
	电话：

	传真： 
	传真：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	
	


第二部分 中标通知书
第三部分 通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
    （1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查施工承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
    2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
 6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第四部分 专用条件
1. 定义与解释
1.1  定义
通用条件1.1.7、1.1.8、1.1.12、1.1.13不适用本合同。
通用条件1.1.6“相关服务”修订为：是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在保修等阶段提供的服务活动，相关服务费用已含在监理报酬中。
通用条件1.1.11“酬金”修订为：是指监理人正确地履行完成本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额，即经长沙市财政评审中心审定的结算价格。
新增：
1.1.19“工程管理规定”指政府相关职能部门及委托人已下发和在合同履约过程中陆续下发的文件、制度、规定等。工程管理规定作为本合同的组成部分，监理人在合同履行过程中应严格遵照执行。 

1.1.20“签约酬金”是指委托人和监理人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.21“缺陷责任期”是指委托监理工程的施工承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且预留质量保证金的期限，其中：城市轨道交通工程项目自工程初期运营之日起计算；房屋建筑及市政基础设施等其他工程项目自工程竣工验收合格之日起计算。
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用: 无 。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）补充协议（如果有）；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）专用条件及本合同的附录及其他附件；
（5）通用条件；
（6）工程管理规定；
（7）招标文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；
（8）投标文件、澄清文件及其它补充资料。
（9）其他构成本合同的文件（包括但不限于双方往来函件及文件资料、电子邮件等）。
上述合同文件应认为是互为补充和解释的，如果出现了意思含混或矛盾之处，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和工作内容
    2.1.1 监理范围：  。
2.1.2 监理工作内容还包括：
（1）施工准备
1）编制监理规划和监理实施细则，报委托人批准后实施。
2）参加由委托人组织的设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。
3）审查施工承包人报送的施工组织设计(方案)，提出审查意见，签认后报委托人审批。
4）审查施工承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系和环保保证体系，确能保证工程项目施工质量时，签认后报委托人备案。
5）审查施工承包人报送的专业分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定时，签认后报委托人审批。
6）检查和复验施工承包人报送的测量放线控制成果及保护措施，符合要求时，对施工承包人报送的施工测量成果报验申请表予以签认。
7）协助委托人落实必须提供的施工条件，检查施工承包人开工准备工作，审查施工承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签认后报委托人审批。
（2）工程质量控制
1）对施工承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。
2）对施工承包人报送的有关采用新材料、新工艺、新技术的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定签认后报委托人审批。
3）对施工承包人报送的拟进场的工程材料、构配件进行平行检测（监理人应按有关工程质量管理文件规定的比例平行检测，平行检测频率不得低于规范要求检测总数的10%，且平行检测项目应包括重要部位中涉及工程质量及结构安全的检测参数）及见证取样方式进行抽检，并对施工承包人报送的拟进场的工程设备进行检验验收；对不符合合同要求的工程材料、构配件和设备，有权拒绝使用并督促施工承包人运出施工现场。
4）定期检查施工承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；验收施工承包人的工地试验室，审核其人员资质；检查施工承包人的试验、检测工作体系，检查、审核施工承包人的试验、检测成果。
5）定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行全程旁站；根据施工承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，对符合要求的予以签认。
6）对施工承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。
7）对施工过程中出现的质量缺陷，应当下达监理通知，要求施工承包人整改，并检查整改结果。
8）发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应下达工程暂停工令，要求施工承包人停工整改；整改完毕并经监理人复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。
9）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令施工承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
10）建立监理人员岗位责任制和监理机构负责人(总监理工程师)质量终身(在设计使用年限内)负责制。
11）监理人应对委托监理工程的第三方检测单位进行监理。
（3）工程造价控制
1）按施工合同的约定，组织对施工承包人已完工程量进行验收，并对合格工程量和现场签证进行计量，审核施工承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，报委托人审批。
2）审核施工承包人报送的预算文件和竣工结算文件，并对预算文件、竣工结算文件进行把关。预算文件、竣工结算文件经监理人审核后，报委托人审批。
3）从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的价款。
4）监理人应建立并及时更新工程造价控制、资金支付等相关业务台帐。
（4）工程进度控制
1）审查施工承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理通知单指令施工承包人采取调整措施；
2）定期向委托人报告工程进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向委托人提出解决方案，供委托人采取措施或做出相应的决定。
（5）安全、文明施工监管
1）督促施工承包人建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

2）对施工承包人报送的安全、文明施工措施、劳动防护和环境保护措施,审核同意后予以签认，并监督施工承包人实施。
3）定期检查施工承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，下达监理通知，要求施工承包人整改，并检查整改结果。
4）发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，应下达工程暂停工令，要求施工承包人停工整改；整改完毕并经监理人复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。
5）监理人应对委托监理工程的第三方监测单位进行监理。
（6）施工协调
协助委托人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。
（7）竣工验收
1）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应要求施工承包人整改。
2）参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督施工承包人进行整改。工程质量符合要求的，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
（8）合同管理
1）按工程变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经委托人审批后下达工程变更令。
2）对施工承包人提出的工期顺延申请和费用索赔，监理人应就其申述的理由查清全部情况，并根据合同规定程序就顺延工期和索赔款项提出处理意见，报委托人批准后书面答复施工承包人。
3）初审分包人的资格和分包工种的类型、数量，并提出监理意见报委托人审批；
4）监督施工承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师应提出更换要求。
5）对施工承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师应要求施工承包人更换或建议委托人停止支付。
6）根据合同规定处理违约事件，协调处理争端，在仲裁、诉讼过程中作证。
（9）信息管理
及时做好现场监理记录与信息反馈，参与编制工程项目总结报告。监理人应向委托人提供的信息文件材料包括但不限于：
1）定期信息文件材料。根据监理工程范围及内容，随工程施工进展向委托人报送监理周报和月报，主要内容包括：
工程形象进度；
施工质量和安全情况；

进场施工机具设备及劳动力状况；

设备及材料供货和图纸交付情况；

监理合同变更和工程变更情况；

监理服务情况；

工程建设大事记；

其他。

监理人应使用科学的管理方法实施监理服务，有关工程项目的数据文件材料提供给委托人共享。
2）根据监理服务进展情况的不定期报告：
关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；

资金、资源投入及合理配置的建议；

委托人要求提交的其他报告；

工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。

（10）监理文件材料整理
1）监理文件材料是监理人在工程项目实施过程中直接形成的具有保存价值的各种原始记录。
2）监理人应编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同终止时移交给委托人。
3）监理人应设专人收集管理监理文件材料，按委托人提供的工程项目基建档案编制规定对文件材料进行整理组卷，并在规定时间内向委托人移交。
2.1.3 相关服务的范围和内容约定： 保修阶段的服务。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理的其他依据包括：无特别约定，按通用条件执行。
2.2.2 相关服务依据包括： 同通用条件第2.2.1款 。
 2.3项目监理机构和人员
2.3.2修改为：
本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。发生总监理工程师及重要岗位监理人员更换情形的，监理人应承担相应的违约责任。
2.3.3修改为：
监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。委托人可根据工程进度和工作需要，在施工高峰期，要求监理人增加项目监理人员，相关费用已含在签约酬金中。
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 无 。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：
1）选择工程分包人的审查权。
2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
4）审查工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向施工承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
5）主持工程建设有关单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权要求施工承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权要求施工承包人停工整改、返工。施工承包人得到监理人复工令后才能复工。
8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
9）按委托监理工程施工合同约定，经委托人认可后的工程款支付、施工图预算、中间计量调整、变更等的审核和签认，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
10）依据湘建建[2015]57号文的要求对施工承包人的项目关键岗位人员管理进行监理，对人员配备不符合要求的施工承包人签发整改通知单；如施工承包人拒不整改的，监理人在报委托人同意后有权暂停中间支付。
11）所有涉及委托监理工程的延期和变更，监理人应在获得委托人同意后向施工承包人发布变更通知。
    2.4.4 监理人有权要求施工承包人调换其人员的限制条件：监理人发现施工承包人的人员不能胜任本职工作的，经报委托人同意后，有权要求施工承包人予以调换。
2.5 提交报告
    监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 按照相关工程管理规定执行 。
2.7 使用委托人的财产
    修改为：
监理人应自行解决现场监理机构及监理业务开展所需的房屋、设备等全部设施，其费用已含在本合同监理报酬中。监理人应保证按投标书承诺的设施、设备及工具按时进场，并确保性能良好，且能满足施工现场的监理服务工作要求。
补充以下条款: 
2.8委托人有权对工期做必要合理调整，工期调整后监理人不得以任何理由增加费用，监理人应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。
2.9监理人应确保提供的银行履约保函持续有效，在银行履约保函到期前1个月内办理好续保手续并向委托人提供新的有效的银行履约保函。
3. 委托人义务
3.2 提供资料
    修改为：
    委托人在合同签订后，无偿向监理人提供以下工程有关的纸质或电子版资料：
    1）委托人与施工承包人的招、投标文件、合同及附件1套；
    2）委托人与施工承包人共同确定已标价的工程量清单及说明1份；
    3）设计图纸及说明2份；
    4）与上述资料有关的变更资料及工程信息，施工过程中发生的则在发生后及时提供。
3.3 提供工作条件
    3.3.1 修改为：
    委托人不派遣相应的人员和不提供房屋、设备。
    3.4 委托人代表
    委托人代表为：  按通用条款3.4约定的方式确定  。
    3.6 答复
    委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
    4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：因监理人原因给委托人造成损失的，监理人应当全额承担给委托人造成的损失。
  新增：
4.1.3监理人的人员变更违约责任
（1）合同履约过程中，原则上不允许变更项目关键岗位人员。确需更换且符合湘建建[2015]57号文规定情形的，监理人应按湘建建[2015]57号文规定的要求及程序申请更换；经报委托人审批同意，委托人有权要求监理人按“监理项目关键岗位人员变更、撤离违约金标准”交纳违约金。
（2）未经委托人审批同意，监理人擅自变更项目关键岗位人员，每查实一次，委托人有权要求监理人按“监理项目关键岗位人员变更、撤离违约金标准”的两倍交纳违约金。
监理项目关键岗位人员变更、撤离违约金标准（单位：人次）
	关键岗位
	监理费用500万以下
	监理费用500万（含）-1000万
	监理费用1000万（含）-1500万
	监理费用1500万（含）以上

	总监理工程师
	5万
	6万
	8万
	10万

	总监理工程师代表
	5万
	6万
	8万
	10万

	专业监理工程师、监理员
	1万
	1万
	1万
	1万


4.1.4监理人的人员管理不到位违约责任
（1）监理人的关键岗位人员每月在施工现场的时间不得少于22天，否则按缺勤计。总监理工程师、总监理工程师代表每月出勤少于22天，委托人有权要求监理人按3000元/人•天交纳违约金；其他关键岗位人员每月出勤少于22天，委托人有权要求监理人按1000元/人•天交纳违约金。
（2）无特殊原因，监理人未参加委托人组织的重要会议的，委托人有权要求监理人按1000-3000元∕次·人交纳违约金（其中未按要求参加委托人的集团公司下属的项目建设公司副总经理及以上人员主持会议的违约金为1000元∕次·人、未按要求参加委托人的集团公司副总经理及以上人员主持会议的违约金为2000元∕次·人、未按要求参加委托人的集团公司董事长主持会议的违约金为3000元∕次·人）。
（3）监理人的项目关键岗位人员不能胜任本职工作的，委托人有权撤换不称职的项目关键岗位人员，同时有权要求监理人按“施工项目关键岗位人员变更、撤离违约金标准”交纳违约金。
4.1.5监理工作不到位的违约责任
（1）在施工过程中，出现质量安全隐患及不符合文明施工要求的情况，在接到相关部门要求整改后，监理人未及时督促施工承包人整改的，委托人有权要求监理人支付5000元/次·处的违约金。
（2）在施工过程中，因监理人监督、督促不力，发生一般等级以下质量安全责任事故的，监理人除承担由此给委托人造成的损失外，委托人有权要求监理人按1-10万元交纳违约金，同时还将视情节轻重作为市场行为不良记录信息申报到行政主管部门；因监理人监督、督促不力，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，由监理人承担相应的责任和损失，同时委托人有权要求监理人按10-30万元交纳违约金。
（3）在施工过程中，监理人在接到施工承包人要求进行的全程旁站、分项工程验收、隐蔽工程验收等的书面通知后，必须在按书面通知要求的时间到达现场进行全程旁站、验收和签证，并如实填写验收记录。如不按时到达现场全程旁站、验收和签证的，委托人有权要求监理人按5000元/次交纳违约金。
（4）监理人应按相关工程管理规定要求完成施工图、施工方案、变更、中间及竣工结算、竣工资料等文件审核，如监理人不能按时完成，每拖延一天，委托人有权要求监理人按1000元交纳违约金；由上述情况造成委托监理工程未按施工合同工期完成的，监理人除应承担给委托人造成的损失外，每延误一天，委托人有权要求监理人按3000元/天交纳违约金。
（5）因监理人在施工图、施工方案、中间计量支付及竣工结算、竣工资料审核工作不到位，给委托人造成损失的，监理人除应承担相应损失外，委托人有权要求监理人支付按3000元/次交纳违约金。
4.1.6如监理人未能在银行履约保函到期前1个月内办理好续保手续并提供新的有效银行履约保函，每延迟一天，委托人有权要求监理人交纳500元/天的违约金；新的有效银行履约保函延迟提交超过15天，委托人有权暂停合同价款支付。
4.1.7违约金的支付方式：监理人以现金或转账方式交纳。委托人开具收款收据、不提供发票，监理人不得因此冲减增值税专用发票金额。
4.1.8违约金总额累计达到监理报酬总额的20%或总监理工程师连续不到岗、擅自缺勤连续天数达到10天的，委托人有权解除合同。
4.1.9监理人在接到委托人的违约通知后，应按通知要求交纳违约金；否则，委托人有权暂停合同价款支付或从监理人的合同价款中扣除相应的违约金。
 4.1.10在监理服务期内，委托人将对监理人自身的人员投入及管理、设备投入及管理、监理人对委托监理工程的监理以及监理人被委托人约谈的次数等监理人的履约情况进行考评，考评结果将纳入委托人设立的诚信评价体系。
4.2 委托人的违约责任
修改为：
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿：不适用 。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用：不适用 。
    4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息：不适用 。
5. 支付
5.1 支付货币
    币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。 
5.2 支付申请
    修改为：
（1）中间支付：委托人每月对监理人当期工作内容和工作量完成情况、人员投入、硬件投入及监理服务质量进行考核、计量，并支付每期计量金额的70%，中间支付累计不超过签约酬金的70%。委托人在收到监理人提供的经委托人审批同意的支付申请及增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件等相关资料后28个工作日内支付。
因变更导致合同价格变化而签订补充协议的进度付款，按上述约定执行。 
    （2）竣工支付：工程竣工验收合格、竣工资料备案完成、工程竣工结算完成，且酬金经长沙市财政评审中心审定后，委托人在收到监理人的经委托人审批同意的支付申请及提供的增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件等相关资料后28个工作日内，支付至酬金的97%。
（3）余款支付：缺陷责任期满并按政府相关规定办理相关手续后，委托人在收到监理人的经委托人审批同意的支付申请及提供的增值税专用发票等相关资料后28个工作日内支付完剩余款项。
5.3 支付酬金
修改为：
（1）酬金的计费基数为委托监理工程对应的施工合同结算金额，监理费率采用监理中标费率，酬金金额=委托监理工程对应的EPC总承包合同中工程费用与工程建设其他费中前期工程费的结算金额×监理中标费率。酬金金额包括监理服务期内的所有成本、费用及利润、税金。
（2）酬金的计费基数超出或低于委托监理工程的概算工程费时，酬金金额及监理费率按政府相关职能部门有关规定进行调整（如果本建设项目的工程费结算金额与监理费计费基数相比超过或减少10%及以上，监理费结算时按照长沙市财政评审中心核定本项目监理费控制价时的计算原则、中标优惠幅度重新计算监理费，但计费基数不得超过合同约定监理范围的经批复的工程建设费用。）。
（3）委托监理工程出现工期延长情况，酬金不做调整。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
    本合同生效条件：双方法定代表人或授权代表签字，加盖合同专用章后生效。
6.2 变更
    修改为：
    通用条件第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4款不适用本合同。
    6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，酬金应作相应调整。调整方法按专用条件5.3约定方法确定。
    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，酬金应作相应调整。调整方法按专用条件5.3约定方法确定。
6.3 暂停与解除
修改为：
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4监理人与施工承包人串通、弄虚作假及（或）监理人签认的验收记录、签证记录不实给委托人造成损失的，监理人应承担全部赔偿责任，同时委托人有权解除合同。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
7. 争议解决
7.2 调解
    本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
    合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
    （1）提请长沙仲裁委员会进行仲裁；
    （2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
通用条件第8.1、8.2、8.3款不适用本合同。
8.4 奖励
    合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： /。
8.6 保密
    委托人申明的保密事项和期限：未经委托人同意，监理人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给与本合同无关的第三方 。
    监理人申明的保密事项和期限：未经监理人同意，委托人不得将监理人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给与本合同无关的第三方。
    第三方申明的保密事项和期限：未经第三方同意，监理人不得将第三方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给与本合同无关的第三方。
8.8著作权
    修改为：
    监理人对其编制的文件拥有著作权。
未经委托人书面同意，监理人不得将专为本委托监理工程编制的文件材料及委托人提供的其他文件材料用于本监理合同之外的其他工程，也不得在委托人提供的文件材料的基础上为其他工程编制任何文件材料。
9. 补充条款
9.1履约担保
9.1.1履约担保用于补偿委托人因监理人不能完成其合同义务而蒙受的损失，是办理投标担保退还手续及合同价款支付手续的必要条件之一。
9.1.2监理人提供履约担保的形式、金额及期限采用以下两种方式之一：
（1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约酬金的10%。担保期限为：城市轨道交通工程项目自保函生效之日起至工程初期运营之日止；房屋建筑及市政基础设施等其他工程项目自保函生效之日起至工程竣工验收合格之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以委托人为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。
（2）采用现金形式，现金担保额度为签约酬金的10%。担保期限为：城市轨道交通工程项目自履约保证金到账之日起至工程初期运营之日止；房屋建筑及市政基础设施等其他工程项目自履约保证金到账之日起至工程竣工验收合格之日止。履约担保以现金形式提交的，监理人应从其基本账户通过转帐或电汇至委托人指定的账户。
9.1.3在监理人完成其合同义务包括任何保证义务后，委托人将把履约担保无息退还监理人。
9.2双方特别约定事项（本条约定与专用合同条款中其他约定不一致时，以本条为准）：                         。
第五部分 合同附件
附件1 廉政协议
廉政协议
甲方（全称）：                                            
乙方（全称）：                                            
根据国家法律、法规以及有关廉政建设的规定，为做好合同执行过程中党风廉政建设，保证建设及运营资金的安全和有效使用以及投资效益，    的项目法人         (以下称甲方)与           （以下称乙方），甲、乙双方特订立如下合同：
第一条 共同责任
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市及湘潭市的相关规定。
（二）严格执行                  （以下称主合同）的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请、健身及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。
第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
甲方单位：  （盖章）                   乙方单位： （盖章）   
法定代表人或授权代表：（签字）         法定代表人或授权代表：（签字）
时间：                                 时间：                
附件2 安全生产协议
安全生产协议
甲方（全称）：                                      
乙方（全称）：                                      
为在                合同（以下简称“主合同”）的执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好项目的安全管理工作，甲、乙双方特签订本协议。
一、甲方职责
1、甲方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产管理条例的规定，认真执行主合同中的有关安全要求。
2、甲方应按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全生产管理。
3、甲方应及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4、甲方组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、乙方作为项目现场的安全生产责任主体，应严格遵守国家有关安全生产的法律法规（包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》），严格执行甲方有关安全生产的制度及主合同中有关安全生产的约定。
2、乙方应建立健全安全生产管理体系（包括但不限于组织架构、管理制度、操作规程、安全责任划分、目标保证措施、投入保障措施、职业病防治措施、隐患排查治理措施、应急救援预案、培训教育方案），切实做到责任到位、管理到位、投入到位、应急救援到位、培训教育到位。
3、乙方应加强项目关键岗位人员到岗情况的监督和项目现场的人员管理，并为项目现场人员及时足额缴纳工伤保险费。
4、乙方在项目现场配备的安全员应不低于《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建[2015]57号）规定，并确保安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作和有权按有关规定发布指令、有权采取保护性措施。
5、乙方应对各级管理人员、工程技术人员和具体操作人员进行技术培训和安全教育，使之熟知和遵守本工种的各项安全技术要求和操作规程，并定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作；对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训并获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
6、乙方应按相关规程规范在项目现场设置安全保护和防护设施（含消防设施）、配备劳动保护用品，做好设施的日常维护和定期检查，安全员应对维护和检查情况记录、签字。
7、乙方应做好所有施工机具设备和高空作业设备的日常维护和定期检查，确保设备经常处于完好状态，安全员应对维护和检查情况记录、签字。
8、乙方应按相关规程规范做好爆炸物、有毒有害物的处置或处理，不得将任何种类的爆炸物、有毒有害物以给予、易货或以其他方式转让给其他人。
9、乙方应定期排查事故隐患,发现一般事故隐患应当立即排除;发现重大事故隐患应当及时报告安全生产监督管理部门或者其他负有安全生产监督管理职责的部门,并制定治理方案予以排除。
10、乙方应积极配合接受甲方的安全监督检查,及时整改管辖范围内的问题和安全隐患,确保安全生产。
11、乙方应履行法律、法规规定的其他安全生产责任和义务。
三、违约责任
在主合同执行过程中，因乙方原因发生安全事故，由此产生的一切行政、经济、法律责任由乙方承担。
四、协议的生效和终止
本协议由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效，主合同履行完毕后失效。
（本页无正文）
	甲方：(盖章)

	乙方：（盖章）

	法定代表人或其授权代表：（签字）

	法定代表人或其授权代表：（签字）

	时间：
	时间：


附件3 项目关键岗位人员表
附件4 澄清与答疑文件
第六部分 合同附录
附录1 银行履约保函（格式）
                           保函编号：
银行履约保函
甲方（全称）：                       
鉴于甲方（以下简称“你方”）与          （乙方全称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为      的《        合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供以下见索即付担保：
1、担保金额为人民币（大写）       元（小写：     ¥）。
2、担保期限为自本保函生效之日起至        之日止。
3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 个工作日内无条件支付。
4、你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在你方所在地人民法院起诉。
本保函自我方加盖公章之日起生效。
担保人（盖公章）：
签字：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
时间：
第七部分  招标文件及澄清与答疑文件及其他补充资料（另册）

第八部分  投标文件及澄清文件及其他补充资料（另册）
第五章  委托人要求
一、监理要求

1. 项目概况 ：长株潭城际轨道交通西环线一期工程（以下简称本工程），南起于湘潭北站，北止于长沙市轨道交通3号线一期工程山塘站（不含）。线路全长17.29km，其中地下段长7.36km，高架线长9.47km，过渡段长0.25km，路基段长0.21km，设站8座，含地下站4座，高架站4座。设110KV主变电站2座，北津车辆基地一座。

2.  监理范围及内容：本次应完成长株潭城际轨道交通西环线一期工程（以下简称本工程）的监理工作，具体工作包括但不限于本工程范围内的土建、安装（含设备）及所有预设预埋管线等工程，相应范围的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期全过程的监理及服务。包括质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理服务工作。

第一标段：

长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第一标段承包范围内的所有工程的全过程的监理及服务，包括但不限于自湘潭北站(里程CK19+780.722)至观音港站与学士路站区间过渡段起点(里程CK31+397.080) 5站6区间（长度共计11.62km，含湘潭北站站后停车线）的车站（含高架站外立面装修）、区间土建施工监理，轨道工程、人防工程施工监理，北津车辆段（含出入线）土建施工监理（含外立面装修），北津主变电站(含外线及对线间隔)所有土建、安装施工监理，以及总承包项目第一标段范围内的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的监理。包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期等全过程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理及服务。

第二标段：

长株潭城际轨道交通西环线一期工程总承包项目第二标段承包范围内的所有工程的全过程的监理及服务，包括但不限于：

（1）自观音港站与学士路站区间过渡段起点(里程CK31+397.080)至山塘站(里程CK37+067.152)3站4区间（长度共计5.67km）的车站、区间土建施工监理，轨道工程、人防工程施工监理，洋湖垸主变电站(含外线及对线间隔)所有土建、安装施工监理，以及总承包项目第二标段范围内的交通疏解、管线迁改、绿化迁移恢复及三通一平、临时设施等工程的监理;

（2）全线（包含总承包项目第一标段、第二标段范围）车站、区间及北津车辆段装饰装修（不含高架站和车辆段外立面装修）、通风空调、给排水及消防、动力照明系统、通信、信号、供电系统(含环网、变电所、牵引网、电力监控、杂散电流、供电维修等)、综合监控、FAS、BAS、安防及门禁、AFC、站台门、电扶梯、装修、导向、地面出入口、风亭、冷却塔、无障碍电梯、车辆段智能化系统等工程（含设备）监理。

包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期等全过程的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、协助招标、合同管理、安全文明施工监理等监理及服务。

第六章  投标文件格式

一、商务投标文件格式

            （项目名称）      标段监理招标

商务投标文件

（招标编号：        ）
           投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

   年   月   日
目    录

1.投标函
2.法定代表人身份证明
3.授权委托书
4.联合体协议书（如有）

5.投标保证
6.项目监理机构
（1）项目监理机构组成表
（2）主要人员简历表
①拟任总监理工程师简历表
②拟任专业监理工程师简历表
（3）项目监理机构自评表
7.资格审查等资料
（1）投标人基本情况表
（2）投标人证件复印件

（3）近年完成的类似工程业绩情况表

（4）现场安全质量管理评价情况
（5）信用评价情况

（6）拟任总监理工程师、专业监理工程师不良信息证明文件复印件
    8.承诺书
9.投标信息表

10.其他
1.投标函

                  （招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了                  （招标项目及标段）监理招标项目招标文件的全部内容，愿意以取费率          %的投标报价，监理服务期限：            日历天，总监理工程师姓名：            ，按合同约定完成监理工作。
2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）联合体协议书（如有）
（5）投标保证 
（6）项目监理机构

（7）资格审查资料
（8）承诺书

（9）投标信息表

（10）其他
（11）监理大纲

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                 （其他补充说明）。

投标人（盖单位章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
2.法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：            职务：
系                          （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


              投标人：（盖单位章）

     年   月   日

说明：1.复印件是指复印件或扫描件或影印件，下同。

2.由法定代表人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备法定代表人身份证明原件一份，在参加开标会时单独提交。
3.授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目及标段）  监理招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年  月  日
说明：由授权委托代理人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备授权委托书原件一份，在参加开标会时单独提交。
4.联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：
……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加              （招标人名称）（以下简称招标人）     （招标项目及标段）（以下简称本招标项目）的监理投标并争取赢得本工程监理承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．                （某成员单位名称）为牵头人。

2．在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：              。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年  月  日
说明：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

5.投标保证

投标承诺

                （招标人名称） ：

经慎重研究，我公司          投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      （招标项目及标段）   的监理招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。
如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

 法定代表人：             （签字或盖章）

地址：                                  

电话：                     

传真：                     

        年    月    日
6.项目监理机构
（1）项目监理机构组成表
	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：项目管理机构人员是指总监理工程师、专业监理工程师。

（2）主要人员简历表

①拟任总监理工程师简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	职  务
	
	学历
	
	拟在本工程任职
	总监理工程师

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	起止时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    说明：1. 请提供拟任总监理工程师的“国家注册监理工程师证书、身份证的复印件。

2. 拟任总监理工程师未在其他建设工程项目中担任总监理工程师的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任总监理工程师的证明复印件或提供官方网站查询的相关信息的网页截图。
3. 拟任本招标项目的总监理工程师在其他项目担任总监理工程师并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。

②拟任专业监理工程师简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	职  务
	
	学历
	
	拟在本工程任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	起止时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、请附拟任专业监理工程师的国家注册监理工程师证书（或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书）和身份证复印件。
（3）项目监理机构自评表

	评审对象
	评审内容

（项目名称、奖项名称）
	材料所在的页码

	拟任总监理工程师
	优良信息
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	类似工程监理

业绩
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟任专业监理工程师
	类似工程监理

业绩
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.请附拟任总监理工程师优良信息证明文件（关键页）复印件。

拟任总监理工程师优良信息的证明文件应当符合《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标信用评价实施细则》（湘建监督[2019]161号）附件的要求。建筑工程监理质量安全生产标准化年度项目考评优良工地以湖南省住房城乡建设厅公布文件为准。
2.类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。请附拟任总监理工程师，以总监理工程师身份管理的类似工程监理业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。同时附拟任专业监理工程师以专业监理工程师或总监代表或总监理工程师身份管理的类似工程监理业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。

7.资格审查等资料

（1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	总监理工程师人员
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	技术人员
	

	账号
	
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	备注
	


（2）投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资质证书的复印件。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。

（3）近年完成的类似工程业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人联系人及电话
	

	合同价格
	

	监理服务期限
	

	监理内容
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：1.类似工程监理业绩考核期限1080天，自监理业务手册中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。

      2.请附类似工程监理业绩证明资料复印件（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）。

（4）现场安全质量管理评价情况
	提交投标文件截止之时

最新公布的现场安全

质量管理评价结果
	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的企业现场安全质量管理评价结果详细信息网页截图

	没有在监工程的投标人
	请“√”选

	取得监理企业

资质证书不满720天的投标人
	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的全省现场安全质量管理评价分值的平均值的详细网页截图

	
	投标人现场安全质量管理评价分值高于全省平均值的，请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的企业现场安全质量管理评价结果详细信息网页截图


（5）信用评价情况
	提交投标文件截止之时

最新公布的信用评价结果
	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图

	未参加信用评价的投标人
	请“√”选

	取得监理企业

资质证书不满720天的投标人
	请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的全省信用评价分值的平均值的详细网页截图。

发生了信用评价标准中列示的不良信息的，请在此将不良信息予以列示

	
	投标人信用评价分值高于全省平均值的，请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图


（6）拟任总监理工程师、专业监理工程师不良信息证明资料复印件

  说明：不良信息的证明文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标信用评价管理实施细则》（湘建监督[2019]161号）附件列示的相关文件。建筑工程监理质量安全生产标准化季度项目考评不合格项目以湖南省住房城乡建设厅公布文件为准。
8.承 诺 书

（1）投标承诺书
                     （招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往   （招标项目及标段）        的总监理工程师和专业监理工程师能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备现场监理部键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。
特此承诺！

投  标  人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

   年   月   日

（2）廉洁建设和作风建设承诺书
致： （招标人）：
为贯彻中央、省、市关于廉洁建设和作风建设的有关规定和要求，坚决贯彻落实《长沙市构建“亲”“清”政商关系的若干意见》，我单位特作如下廉洁承诺：与业主方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并承诺遵守以下但不限于以下作风建设规定：
1、不以任何理由向业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人赠送礼金、有价证券、支付凭证、电子货币、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
2、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人报销和代为报销应由其个人支付的费用。
3、不以任何理由为业主方工作人员装修住房、婚丧嫁娶事宜或为其家人的工作安排等提供资助。
4、不以任何理由邀请业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参加宴请、国内旅游、健身、娱乐以及出国(境)旅游等活动。
5、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与工程项目有关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动提供便利。
6、主动监督业主方工作人员的履职行为，对不正确执行公务及“索拿卡要”等违规行为及时向有关部门举报和反映。
             公司法定代表人签名：                      公司行政公章
                                                     年  月   日
9.投标信息表

	投标人
	

	投标报价
	

	工程业绩
	1
	

	
	   2
	

	
	   3
	

	
	 …….
	

	获奖情况
	国家级
	1.

	
	
	2.

	
	
	……….

	
	省级
	1.

	
	
	2.

	
	
	………

	总监理工程师
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	
	奖励情况 
	


10.其他
二、监理大纲格式
                                                                            正本
            （项目名称）      标段监理招标

监理大纲
（招标编号：        ）
           投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

   年   月  日

监理大纲封面格式
            （项目名称）      标段监理招标

监理大纲

（招标编号：        ）
监理大纲编制要求

（一）“综合评估法Ⅱ”的监理大纲采用暗标评审方式，投标人应当根据湘建监督〔2018〕172号文件规定的评审内容编制监理大纲，具体包括下列内容（按此顺序）：

1．工程重点难点分析；

2．工程质量控制方案；

3．工程造价控制方案；

4．工程进度控制方案；

5．安全生产管理方案；

6．信息管理和合同管理方案；

7．环境保护及文明施工管理方案；
8.组织协调方案；
9.合理化建议。

（二）监理大纲（暗标）制作要求 
（1）文字编辑软件采用Microsoft word，表格编辑软件采用Microsoft excel。

（2）所有文字、图形电子文件，其文件必须采用中文命名。

（3）监理大纲采用版面为A4纸张，正反双面打印，前后不得留空白页；不准设置底纹等装饰性内容，采用胶装，封面、封底一律采用白色铜版纸，装订牢固，不易散开，不掉页，拒绝接收活页装订的投标文件。

（4）监理大纲必须按招标文件规定内容的顺序装订，订好的监理大纲（正本）要求编辑连续的页码和目录，页码号采用五号仿宋字体，统一编在该页正中下方。

（5） 监理大纲的表格外文字采用三号仿宋字体，表格内文字采用五号仿宋字体； 

.监理大纲正本（明标），包括：
（1）封面及扉页
（2）目录
（3）监理大纲部分：工程重点难点分析、工程质量控制方案、工程造价控制方案、工程进度控制方案、安全生产管理方案、信息管理和合同管理方案、环境保护及文明施工管理方案、组织协调方案、合理化建议。
（4）监理大纲正本应加盖投标人公章，并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。
监理大纲副本（暗标）：
（1）监理大纲副本内容和编排顺序：工程重点难点分析、工程质量控制方案、工程造价控制方案、工程进度控制方案、安全生产管理方案、信息管理和合同管理方案、环境保护及文明施工管理方案、组织协调方案、合理化建议。

（2）监理大纲副本不需编制扉页、目录及页码，前后不得留空白页；不准设置底纹等装饰性内容，必须与监理大纲正本完全相同。副本文件为暗标，不得显示或隐示投标人名称，不得在监理大纲上画线打圈、涂改或出现其他任何人为造成可直接识别投标人身份的标记。不需任何人签字盖章。监理大纲均采用黑白打印。

（3）监理大纲副本采用版面为A4纸张，正反双面打印，前后不得留空白页；不准设置底纹等装饰性内容，采用胶装，封面、封底一律采用白色铜版纸，不得有任何标记，封面格式见第六章“投标文件格式”，装订整齐，不得存在倒装或反装现象。

（三）除满足上述各项要求外，投标文件的“监理大纲暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容。否则，监理大纲评审计零分。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，每一项扣1分，最多扣6分。
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