

G5513 长沙至益阳高速公路扩容工程项目机电工程施工总承包 (第 13 标段) 招标文件补遗书 (第 02 号)

各潜在投标人:

本项目为有效降低现场投标、开标带来的人员聚集风险,积极应对疫情,做好招投标工作保障经济平稳运行,同时降低企业成本,根据本项目招标文件第二章投标人须知第2.3.1条的规定,招标人发出本补遗书。本补遗书是对招标文件的部分内容的修改或补充,是招标文件的组成部分,具有与招标文件同等的效力。投标人应与招标文件共同阅读,如有不一致之处,以本补遗书为准。

一、关于递交投标文件要求的修改

1、招标公告第 5 条投标文件的递交及相关事宜, 5.2 (2) 款修改为:

“5.2 (2) 原件等资料送达: 本次招标实行网上解密和开标, 投标人可以远程观看现场开标。招标人允许投标人将**投标保函原件和银行查询授权书原件(如有)和银行信贷证明原件(如有)**按照招标文件要求密封后(封套注明项目名称、招标编号、投标人名称), 采用邮寄方式最晚于开标之日前一日下午 17:00 前交招标人签收(以签收时间为准), 邮寄地址:**湖南省长沙市望城区金山桥街道雷锋大道 168 号长益扩容公司 龚先生(联系电话 18573152217)**。若投标人自愿到达开标现场参加开标活动的, 应当在开标当日投标截止时间之前, 将不加密的投标文件(投标文件第一信封(商务和技术文件)和投标文件第二信封(报价文件))(U 盘备份)及**投标保函原件和银行查询授权书原件(如有)和银行信贷证明原件(如有)**按照招标文件要求密封后, 递交至湖南省长沙市雨花区万家丽南路二段 29 号湖南省公共资源交易中心开标室(具体开标室请见一楼电子显示屏)交招标人签收;同时投标人须携带加密投标文件的 CA 数字证书、笔记本电脑并确保有网络连接, 全程做好防护, 戴好口罩, 并按湖南省公共资源交易中心的要求落实相关疫情防控措施。

2、招标公告第 5 条投标文件的递交及相关事宜, 5.3 款修改为:

“5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件, 招标人将予以拒收。”

3、投标人须知前附表 3.7.3 投标文件的编制, “3.7.3 (5) 投标文件包括加密的投标文件和不加密的投标文件(U 盘形式)。投标文件制作完成后, 投标人将不加密的投标文件(格式为.nHNTF)的第一信封和第二信封分别复制到不

同的 U 盘中（共 2 个 U 盘），U 盘表面粘贴“标签贴”，并将项目名称、投标人名称信息填写在“标签贴”上。这 2 个 U 盘应分别密封包装，外包装注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封。同时，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并上传交易系统。”

修改为：“（5）投标文件包括加密的投标文件和不加密的投标文件。投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并上传交易系统。若投标人参加现场开标，则投标人应将不加密的投标文件（格式为.nHNTF）的第一信封和第二信封分别复制到不同的 U 盘中（共 2 个 U 盘），U 盘表面粘贴“标签贴”，并将项目名称、投标人名称信息填写在“标签贴”上；这 2 个 U 盘应分别密封包装，外包装注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封。若投标人参加网上开标，则投标人应将不加密的投标文件（格式为.nHNTF）的第一信封和第二信封分别用 WinRAR 文件压缩软件进行压缩并设置不同的密码，两个压缩文件名分别注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封，并在开标当日截止时间前发送至招标人指定的邮箱

（46897368@qq.com），邮件标题注明投标人名称和项目名称和联系电话，且应保持通讯方式畅通。若因系统原因，导致解密失败，招标人将电话要求投标人告知压缩文件解压密码，并导入交易系统中。

4、投标人须知前附表4.1.4不加密的投标文件的密封和标识

（1）不加密的投标文件（U 盘形式）应单独密封包装，并在封套的封口处加贴封条。

（2）不加密的投标文件（U 盘形式）封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

后增加：“（3）若投标人参加远程开标，则投标人应将不加密的投标文件（格式为.nHNTF）的第一信封和第二信封分别用 WinRAR 文件压缩软件进行压缩并设置不同的密码，压缩文件名注明项目名称、招标编号、投标人名称、第 信封。

5、投标人须知前附表 4.2 投标文件的递交，“4.2.1（2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将不加密的投标文件（U 盘形式）按照本章第 4.1.2 项要求分别密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。”



修改为：“4.2.1（2）现场递交：若投标人参加现场开标，投标人应当在投标截止时间前，将不加密的投标文件（U 盘形式）按照本章第 4.1.2 项要求分别密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。若投标人参加远程开标，投标人应当在开标当日投标截止时间前，将不加密的投标文件（设置不同密码的两个压缩文件）发送至招标人指定邮箱（邮箱号：46897368@qq.com，以收到邮件时间为准）。逾期送达、未送达指定地点或未按要求发送至指定邮箱的投标文件，招标人将拒绝接收。”

6、投标人须知前附表 5.1 开标时间和地点，

修改为：“本款末增加：投标人的法定代表人或其委托代理人可携带加密投标文件的 CA 数字证书，到开标现场完成投标文件解密工作，也可以按时远程登陆交易系统参与网上开标，完成投标文件远程解密工作，参与网上开标的投标人应保持通讯方式畅通。

7、投标人须知前附表 5.4 开标补救措施，“5.4.2 因“交易系统”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应当打印并递交交易系统自动生成的上传失败的异常记录单，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密的投标文件（U 盘形式）进行开标。由于投标人 CA 数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件无法正常解密且已累计尝试 8 次均失败的，或者由于投标人 CA 数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件解密后无法正常导入的，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密的投标文件（U 盘形式）进行开标。招标人导入不加密的投标文件（U 盘形式）开标时，如出现不加密的投标文件（U 盘形式）累计尝试 8 次均失败的或者无法正常导入的，该投标视为无效投标。”

修改为：“5.4.2 因“交易系统”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应当打印并递交交易系统自动生成的上传失败的异常记录单，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密的投标文件（U 盘形式）进行开标。由于投标人 CA 数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件无法正常解密且已累计尝试 8 次均失败的，或者由于投标人 CA 数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件解密后无法正常导入的，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密的投标文件（U 盘形式）进行开标，或经现场监督确认后，导入投标人在投标截止时间前向招标人指定邮箱发送的不加密的投标文件（设置密码的压缩文件形式）进

路集



120255

行开标，投标人须当场通过“交易系统”按程序将不加密的投标文件的第一信封或第二信封的压缩密码告知招标人，否则视为投标人放弃进行补救的权利。招标人导入不加密的投标文件（U 盘形式或设置密码的压缩文件形式）开标时，如出现不加密的投标文件（U 盘形式或设置密码的压缩文件形式）累计尝试 8 次均失败的或者无法正常导入的，该投标视为无效投标。”

二、投标文件格式的修改

投标文件第一信封（商务和技术文件）联合体协议书格式中，注 3、“投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的彩色电子扫描件。”

修改为：“投标文件的联合体协议书需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的彩色电子扫描件，或者直接制作生成并按照规定加盖单位电子印章和法定代表人的个人电子印章）。”

三、招标公告第 4.2 条，后增加：投标人参加远程开标的，可在开标日期当天投标截止时间前通过银行转账的形式交给招标人，注明投标人名称。户名：湖南省高速公路建设开发总公司长益高速公路扩容工程项目部，开户行：长沙农村商业银行股份有限公司开福支行，账号：800811100117741000120001。

四、本项目招标文件第 01 号补遗书中规定的原投标文件递交的截止时间（投标截止时间）、开标时间及投标保证金递交截止时间相应顺延至 2020 年 2 月 24 日上午 9:00（暂定），请各潜在投标人做好投标相关准备工作。如需再次顺延，招标人将另行公告，请潜在投标人持续保持关注。

招标文件其他内容不变。各潜在投标人如对以上补遗内容有异议，请按招标文件投标人须知前附表 2.2.1 条规定向招标人提出。

招 标 人：湖南省高速公路集团有限公司

项目执行人：湖南省长益高速公路扩容工程建设开发有限公司

2020 年 2 月 14 日

